

Vállalkozási Szerződés

Szerződő felek:

Megrendelő: **Pusztaszabolcs Város Önkormányzat**

Székhely: **2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.**

Törzskönyvi azonosító: **727190**

Adószám: **15727196-2-07**

Képviselő: **Csányi Kálmán polgármester**

Tel.: **06-25/273-036**

(a továbbiakban, mint **Megrendelő**)

Kivitelező: **Bali-Wood Kft.**

Képviselő: **Baloni Balázs Ügyvezető igazgató**

Cím: **2490 Pusztaszabolcs Dózsa György utca 6.**

Adószám: **26133753-2-07**

Cégjegyzék szám: **07-09-028264**

Bankszámla szám: **11736068-21449211-00000000 (OTP Bank)**

e-mail cím: **baliwoodkft@gmail.com**

Telefon szám: **06-20-534-48-47**

(a továbbiakban mint **Vállalkozó**)

Szerződés tárgya: TOP-1.13-15-FE1-2016-00010 kódszámú, „a helyi gazdaságfejlesztés” című projekt keretében a „városi termelői piac kivitelezése”

Vállalási összeg: Bruttó 13.238.366 forint amely 5.154.756 forint anyagdíjból, 7.015.610 forint munkadíjból és 628.200 forint közvetlen önköltségből adódik össze, mely megegyezik a 2018. január 21. napján kelt ajánlati adatlapban foglaltakkal.

A szerződő felek az alábbiakban egyeznek meg:

- 1, A megrendelő a tárgyi munkát megrendeli a kivitelezőtől.
- 2, A kivitelező a munkát elvállalja és első osztályú minőségben, határidőn belül elvégzi azt.
- 3, A megrendelő a szükséges munkaterületet és feltételeket a munka megkezdéséhez biztosítja.

4, A teljesítés határideje: 2018. Április 30.

5, A fizetés módja: Utalás két ütemben.

Első ütem területátadás követően a teljes anyagköltség.

Második ütem a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lebonyolítását követően.

6, A kivitelező a megrendelőnek késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot számít fel, melynek napi értéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének a 365-öd része. A megrendelő a késedelmes teljesítés esetén a jegybanki alap kétszeresét számolja fel.


7, Nem megfelelő, illetve a szerződésben meghatározottaktól nagymértékben eltérő minőségű munkavégzés esetén a megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést azzal, hogy a vállalkozói munkadíj kifizetésre nem kerül.


8, Garancia vállalás vállalkozó részéről: a műszaki átadás-átvételtől számított 2 év.

9, A felek kijelentik, hogy jelen szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadják, jóváhagyják, aláírásukkal hitelesítik.

10, Jelen vállalkozói szerződésben nem szabályozott esetekre a 2013. évi V. tv. (Ptk.) rendelkezései irányadók.

Pusztaszabolcs, 2018.02.05.



Csányi Kálmán
polgármester
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat



Kötelezettség vállalást pénzügyileg ellenjegyzem.

Pusztaszabolcs, 2018.02.05.


aláírás


Baloni Balázs
Ügyvezető igazgató
Bali-Wood Kft.
Kivitelező

BALI-WOOD KFT.
2490 Pusztaszabolcs, Dózsa György út 6.
Adószám: 26133753-2-07
OTP: 11736068-21449211-00000000
Cégszám: 07-09-028264
Telefon: 06-20/534-4847
E-mail: baliwoodkft@gmail.com

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

Szerződő felek:

Megrendelő: **Pusztaszabolcs Város Önkormányzat**

Székhely: 2490 Pusztaszabolcs. Velencei út 2.

Törzskönyvi azonosító: 727190

Adószám: 15727196-2-07

Bankszámlaszám: 11736037-15361844-00000000

Képviselője: Csányi Kálmán polgármester

Tel/Fax: +36 25 273 036, E-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

(a továbbiakban Megrendelő)

Kivitelező: **Bali-Wood Kft.**

Székhely: 2490 Pusztaszabolcs. Dózsa György utca 6.

Cégjegyzékszám: 07-09-028264

Adószám: 26133753-2-07

Bankszámlaszám: 11736068-21449211-00000000

Képviselője: Baloni Balázs ügyvezető

Tel/Fax: +36 20 534 4847, E-mail: baliwoodkft@gmail.com

(a továbbiakban Kivitelező)

Szerződő felek a mai napon megállapodnak, hogy a közöttük 2018. február 5-én létrejött vállalkozási szerződés 4; 5; 6 pontjait az alábbiak szerint módosítják:

4. A teljesítés határideje: **2018. június 30.**

5. A fizetés módja: **Utalás három ütemben.**

A kivitelezés építési engedély köteles, ezért a számlázás az ÁFA törvény 142.§. értelmében a fordított adózás szabályainak megfelelően történik.

Első ütem: előlegszámla, a munkaterület átadást követően, anyagköltségre **5.154.756.- Ft,** azaz **Ötmillió-százötvennégyezer-hétszázötvenhat** forint.

Második ütem: rész-számla, a kivitelezési munka 75 %-os készülségénél, teljesítési igazolás alapján (a teljesítést műszaki ellenőr igazolja), a nettó vállalási összeg 75 %-a, az előleg levonásával, **2.663.177.- Ft**, azaz **Kettőmillió-hatszázhatvanháromezer-százhetvenhét** forint.

Harmadik ütem: vég számla a sikeres műszaki átadás-átvételt követően kiállított teljesítési igazolás alapján (a teljesítést műszaki ellenőr igazolja), a nettó vállalási összeg fennmaradó 25 %-a, **2.605.977.- Ft**, azaz **Kettőmillió-hatszázöttezer-kilencszázhetvenhét** forint


6. Megrendelő késedelmes fizetése esetén Kivitelezőt késedelmi kamat illeti meg, amelynek napi értéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

Kivitelező késedelmes teljesítése esetén naponta a nettó vállalkozói díj 0,50 %-ának megfelelő összegű késedelmi kötbér megfizetését vállalja, amely a vállalkozói díjból levonható. A késedelmi kötbért Megrendelő a teljesítési határidő eredménytelen elteltét követő naptól a Vállalkozó teljesítése napjáig számítja fel. Megrendelő legfeljebb 30 kötbérterhes naptári napra vonatkozó késedelmi kötbért érvényesít és jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és kártérítést követelni, amennyiben a késedelmi kötbér összege eléri a 30 kötbérterhes naptári napnak megfelelő, azaz a nettó Vállalkozási díj 15 %-át.

A vállalkozási szerződés egyéb pontjaiban változatlan marad és a csak szerződésmódosítással együtt érvényes.

Felek a jelen szerződésmódosítást elolvasták, megértették, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadják, jóváhagyják és aláírásukkal hitelesítik.

Pusztaszabolcs, 2018. április 18.



Csedes

Megrendelő

BALI-WOOD KFT.
2490 Pusztaszabolcs, Dózsa György út 6.
Adószám: 26133753-2-07
OTP: 11736068-21449211-00000000
Cgj.szám: 07-09-028264
Telefon: 06-20/534-4847
E-mail: baliwoodkft@gmail.com

Balazs

Kivitelező

Kötelezettség vállalást pénzügyileg ellenjegyzem.

Pusztaszabolcs, 2018. 04. 18.
[Signature]
aláírás