SZÉCHENYI 2020

Iktatószám: IKT-2017-607-11-00005129
Kedvezményezett neve: Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Projekt címe: A pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése
Projekt azonosítószám: TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00007

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága, mint Közreműködő Szervezet (továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf.:387
Székhely: **1054 Budapest, Hold utca 4.**
Aláírásra jogosult képviselője: Pereces Ágnes irodavezető, Lamsziderné Harangozó Zsuzsanna osztályvezető
Azonosító szám (törzs-szám): **237309**, PIR törzsszám: **329970**
Adószám: **15329970-2-41**

másrészről **Pusztaszabolcs Város Önkormányzat**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2**
Székhely/Lakcím: **2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2**
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **727190**
Adószám/adóazonosító jel: **15727196-2-07**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **11736037-15361844-00000000**
Aláírásra jogosult képviselője: **Csányi Kálmán polgármester**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.[1]

1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00007** azonosító számon regisztrált, **2016.06.20.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.06.30.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek

[1] A felhívásnak megfelelően törlendő, amennyiben nem releváns.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. **Szerződés tárgya**

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya **„ A pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése"** című és **TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00007** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet **2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király utca 14., hrsz.: 158/1.** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.
A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez" (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. **A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése**

3.1. A Projekt kezdete
A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.08.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete[2]

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018.11.15.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2019.02.13.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

[2] A nem releváns rész törlendő.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **119 528 381 Ft**, azaz **Egyszáztizenkilencmillió-ötszázhuszonnyolcezer-háromszáznyolcvanegy** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó/nettó[3] összköltsége **119 528 381 Ft**, azaz **Egyszáztizenkilencmillió-ötszázhuszonnyolcezer-háromszáznyolcvanegy** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **119 528 381 Ft**, azaz **Egyszáztizenkilencmillió-ötszázhuszonnyolcezer-háromszáznyolcvanegy** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %**-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **119 528 381 Ft**, azaz **Egyszáztizenkilencmillió-ötszázhuszonnyolcezer-háromszáznyolcvanegy** forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3 melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.
A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból[4]

119 528 381 Ft, azaz **Egyszáztizenkilencmillió-ötszázhuszonnyolcezer-háromszáznyolcvanegy** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

---

3 A nem releváns törlendő
4 Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő

5. **A Projekt műszaki-szakmai tartalma**

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 -65.6 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. **A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei**

A Kedvezményezett a Projektet a 3 mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5 mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.
A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. **Biztosítékadási kötelezettség**

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. **A támogató által meghatározott egyéb feltételek**

Amennyiben releváns

9. **Záró rendelkezések**

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként kerülnek megküldésre és megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és

az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogatóés a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

.....	.....
Kedvezményezett	Közreműködő Szervezet
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	P.H.
P.H.	
Pusztaszabolcs, 2017. 08. 10.	Székesfehérvár, 2017. 08. 16.

Mellékletek:

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

SZÉCHENYI 2020

1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00007**
Kedvezményezett: **Pusztaszabolcs Város Önkormányzat**

Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költségkategória	Költségtípus	Költségelem	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	Központi szellőző- és légkondicionáló rendszerek korszerűsítése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Felújítás	1	1 550 000	418 500	1 968 500
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Felújítás	1	33 992 058	9 177 856	43 169 914

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület NEM esik legalább az energetikai tanúsítvány szerint „DD – korszerűt megközelítő" kategóriába	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Felújítás	1	10 037 100	2 710 017	12 747 117

SZÉCHENYI 2020

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Felújítás	1	31 020 000	8 375 400	39 395 400
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Bővítés	Bővítés	1	9 000 000	2 430 000	11 430 000
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektterv	Projektterv	1	4 600 000	1 242 000	5 842 000

SZÉCHENYI 2020

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Közbeszerzési eljárás díja	1	200 000	54 000	254 000
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	Közbeszerzési szakértő díja	1	600 000	162 000	762 000
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	1	2 210 000	596 700	2 806 700
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	Munkabér	13	50 000	0	650 000
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	13	14 250	0	185 250

SZÉCHENYI 2020

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	250 000	67 500	317 500
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:									**119 528 381**

.....
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Pusztaszabolcs, 2017. 08. 10.

.....
Közreműködő Szervezet

P.H.

Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága

Székesfehérvár, 2017. 08. 16.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

SZÉCHENYI 2020

2. sz. melléklet

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00007**
Kedvezményezett: **Pusztaszabolcs Város Önkormányzat**

Források	(Ft)
I. Saját forrás	**0**
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	**0**
I/2. partnerek hozzájárulása	**0**
I/3. bankhitel	**0**
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	**0**
II. egyéb támogatás	**0**
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	**119 528 381**
Projekt elszámolható költsége	**119 528 381**
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	**0**
Projekt teljes költsége összesen	**119 528 381**

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT * PUSZTASZABOLCS *

.....
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Kedvezményezett
P.H.

Pusztaszabolcs, 2017. 08. 10.

.....
Közreműködő Szervezet
P.H.

Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága 2/14

Székesfehérvár, 2017. 08. 16.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

SZÉCHENYI 2020

3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00007**
Kedvezményezett: **Pusztaszabolcs Város Önkormányzat**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

1.	2017.12.31.	Az engedélyezési eljárások lefolytatása és a műszaki tervek elkészítése. A mérföldkőben foglalt periódus során a projekt megkezdésétől a mérföldkő elérésének dátumáig tervezzük a kivitelezés megkezdéséhez szükséges összes, tervkészítésre vonatkozó jogszabályi elvárás, a szükséges hatósági engedélyezési folyamatok lezárását, valamint a kiviteli tervek elkészítését. A kivitelezési dokumentációban külön fejezetben dokumentálásra kerülnek a horizontális követelmények teljesítése érdekében tervezett kivitelezési feladatok. A mérföldkő eredményét a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított maximum 12 hónapon belül elérjük. **1. mérföldkőig teljesítendő:** - A Felhívás 5.7 pontjában előírt fajlagos korlátok projektmegvalósítás során történő betartásának az (ön)ellenőrzése érdekében az első mérföldkő elérésének időpontjáig szükséges a „TOP_321_energetikai_ellenőrző_segédtábla.xlsx" excel segédtáblát a projekt részletesen kidolgozott műszaki tartalma és költségvetése alapján teljes körűen kitöltve a közreműködő szervezet részére benyújtani. A segédtáblát a közreműködő szervezet bocsájtja a kedvezményezett részére a szerződéskötési folyamat során.\" vállaljuk, hogy a a táblában szerepeltetett adatok a valóságnak megfelelnek és a táblázatban kiszámolt értékeket az indikátorok célértékeit és azok mértékegységeit az adatlapra és a Projekt Tervre átvezetjük. - A rendelkezésre álló dokumentumok közötti összhangot megteremtjük, különös tekintettel az adatlapra, a Projekt tervre és mellékleteiben meghatározottakra, és az egyéb, rendelkezésre álló dokumentumokra az 1. sz. mérföldkő végéig. - A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai" című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést a projekt-előkészítési mérföldkő végéig igazolni szükséges. Amennyiben szükséges az 1.sz mérföldkőig átdolgozzuk a Projekt Tervet, amelynek tartalmazza azokat az információkat, amelyekből megállapítható: a). a fejlesztés előtti és utáni állapot mért és számított energiafelhasználási adatai, a működési költségek, indikátorok, a megvalósítás ütemterve összhangban a szakmai melléketekkel (pl: indikátor tábla) b.) TNM rendelet által definiált „költségoptimalizált", vagy „közel nulla" szint elérésének vállalását; c.) fejlesztéssel elérhető fosszilis energia	6 122 150

		megtakarítást és ÜHG-csökkenést. - Az 1.sz mérföldkő végéig bemutatásra kerül a részletes műszaki-pénzügyi kimutatásokat, amelyekből egyértelműen megállapítható a fajlagos költségkorlátoknak való megfelelés. -	
2.	**2018.04.30.**	A közbeszerzés lefolytatása. A mérföldkőben foglalt periódus során a projekt megkezdésétől a mérföldkő elérésének dátumáig tervezzük a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzést vagy közbeszerzéseket lezárni, eredményesen, a nyertes ajánlattevő kihirdetésével. Ebben az időszakban a mérföldkő eredményét a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított maximum 18 hónapon belül elérjük.	1 296 150
3.	**2018.06.30.**	A beruházás 25%-os készültségi szintjének elérése.	44 570 664
4.	**2018.07.31.**	A beruházás 50%-os készültségi szintjének elérése és az eredményességmérési keret indikátor teljesítése.	26 831 063
5.	**2018.08.31.**	A beruházás 75%-os készültségi szintjének elérése.	26 831 063
6.	**2018.11.15.**	A beruházás 100%-os készültségi szintje. A mérföldkő elérésének dátumáig megtörténik beruházás műszaki átadás-átvétele. Ezenfelül elkészítésre kerül az új épületenergetikai tanúsítvány, valamint a megvalósított állapotra vonatkozó tanúsítói/épületenergetikai szakértői/auditori nyilatkozat egyaránt. A projekt lezárásra kerül.	13 877 291

.....

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Pusztaszabolcs, 2017. 08. 10.

.....

Közreműködő Szervezet

P.H.

Magyar Államkincstár
Fejér Megyei Igazgatóság
2/14

Székesfehérvár, 2017. 08. 16.

SZÉCHENYI 2020

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00007**
Kedvezményezett: **Pusztaszabolcs Város Önkormányzat**

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
6	Komplex energetikai korszerűsítés	Az általános iskola épületeinek komplex energetikai korszerűsítésen esnek át. A külső határvonalak teljes szigetelése megtörténik a nyílászárók teljes cseréjével együtt. Továbbá megújuló energiaforrás kerül telepítésre (20 kW napelem) és a tornaterem szellőztető rendszerében is korszerűsítés történik. Ezzel együtt a fűtés korszerűsítése is megvalósul.	883	GJ	Iránymutató a helyi lakosságnak, településképet fejleszt, komfort érzetet javít.

.....
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Pusztaszabolcs, 2017. 08. 10.

.....
Közreműködő Szervezet

P.H.

Székesfehérvár, 2017. 08. 16.

Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok
MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

SZÉCHENYI 2020

5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00007**
Kedvezményezett: **Pusztaszabolcs Város Önkormányzat**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összes változás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2018.11.15.	73,2500	73,2500	73,2500
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2019.11.15.	73,2500	146,50000	146,50000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2020.11.15.	73,2500	219,7500	219,7500
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2021.11.15.	73,2500	293,0000	293,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2022.11.15.	73,2500	366,2500	366,2500
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2023.11.15.	73,2500	439,5000	439,5000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2018.11.15.	0,00007325	0,00007325	0,00007325
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2019.11.15.	0,00007325	0,0001	0,0001
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2020.11.15.	0,00007325	0,0001	0,0001

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2021.11.15.	0,00007325	0,0001	0,0001
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2022.11.15.	0,00007325	0,0001	0,0001
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2023.11.15.	0,00007325	0,0001	0,0001
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2018.11.15	259 175,9400	259 175,9400	259 175,9400
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2019.11.15.	259 175,9400	518 351,8800	518 351,8800
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2020.11.15.	259 175,9400	777 527,8200	777 527,8200
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2021.11.15.	259 175,9400	1 036 703,7600	1 036 703,7600
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2022.11.15.	259 175,9400	1 295 879,70000	1 295 879,70000
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2023.11.15.	259 175,9400	1 555 055,6400	1 555 055,6400
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás	2018.11.15.	883,9300	883,9300	883,9300

csökkenés (GJ/év)				
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2019.11.15.	883,9300	1 767,8600	1 767,8600
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2020.11.15.	883,9300	2 651,7900	2 651,7900
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2021.11.15.	883,9300	3 535,7200	3 535,7200
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2022.11.15.	883,9300	4 419,6500	4 419,6500
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2023.11.15.	883,9300	5 303,5800	5 303,5800
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	2018.11.15.	0,00088393	0,00088393	0,00088393
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	2019.11.15.	0,00088393	0,0017	0,0017
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	2020.11.15.	0,00088393	0,0025	0,0025
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás	2021.11.15.	0,00088393	0,0033	0,0033

csökkenés (PJ/év)				
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	2022.11.15.	0,00088393	0,0041	0,0041
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	2023.11.15.	0,00088393	0,0049	0,0049
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2018.11.15.	0,0200	0,0200	0,0200
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2019.11.15.	0,0200	0,0400	0,0400
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2020.11.15.	0,0200	0,0600	0,0600
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2021.11.15.	0,0200	0,0800	0,0800
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2022.11.15.	0,0200	0,1000	0,1000
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2023.11.15.	0,0200	0,1200	0,1200
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok	2018.10.31	78,0500	78,0500	78,0500

becsült éves csökkenése				
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2018.11.15.	0	78,0500	78,0500
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2019.11.15.	78,0500	156,1000	156,1000
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2020.11.15.	78,0500	234,1500	234,1500
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2021.11.15.	78,0500	312,2000	312,2000
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2022.11.15.	78,0500	390,2500	390,2500
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2023.11.15.	78,0500	468,3000	468,3000

.....

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Pusztaszabolcs, 2017. 08. 10.

.....

Közreműködő Szervezet

P.H.

Székesfehérvár, 2017. 08. 16.

6. sz. melléklet

Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00007**

Kedvezményezett: **Pusztaszabolcs Város Önkormányzat**

Alulírott **Csányi Kálmán,** mint a(z) **Pusztaszabolcs Város Önkormányzat** képviseletében eljáró személy a **TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00007** azonosító számú, **„A pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése"** című projekt kapcsán

n y i l a t k o z o m,

hogy a(z) **Pusztaszabolcs Város Önkormányzat** a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet **84. § (1) bekezdés c.) pontja** alapján **mentes** a 83. § (1) bekezdése szerinti **biztosítéknyújtási kötelezettség alól**.

Pusztaszabolcs, 2017. 08. 10.

.....

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat

Kedvezményezett

P.H.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

SZÉCHENYI 2020

7. sz. melléklet

NEM RELEVÁNS

Pusztaszabolcs, 2017. 08. 10.

.....

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat

Kedvezményezett

P.H.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

8. sz. melléklet

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00007**
Kedvezményezett: **Pusztaszabolcs Város Önkormányzat**

Támogatást igénylő	Beszerzés tárgya	Becsült nettó érték	Egybeszámított nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	Építési beruházás	85 599 158	85 599 158	Kbt. 115. §	Nem releváns

.....
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
*Kedvezményezett

P.H.

Pusztaszabolcs, 2017. 08. 10.

.....
Közreműködő Szervezet

P.H.

Székesfehérvár, 2017. 08. 16.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

SZÉCHENYI 2020

9. sz. melléklet

Rövid összefoglalás a projektről

A projekt célja a pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola önkormányzati épület energetikai korszerűsítése. Az épület 1955-ben épült, ezt követően a nyolcvanas évek közepén felépült a tornacsarnok, a szennyvízderítő berendezés és nyolc tanteremmel az új iskolaszárny, valamint a bitumenes sportpálya. Az épület mindkét szintjét fűtik késő ősztől kora tavaszig (vagy ameddig szükséges), mivel funkcióját tekintve általános iskolaként működik. A korának megfelelően jó állapotban van, az évek során többszöri felújításon illetve átalakításon esett át. Azonban jelenlegi energetikai szintje (EE) „jócskán" elmarad a mai korban a középületektől elvárt energetikai minőség szerinti besorolástól. Az épület pazarlóan bánik az energiákkal. Az épület nem tartozik semmilyen védettségi kategóriába. A falak hő-átbocsátása többszöröse a megengedett szintnek, így a jobb energetikai minőség szerinti besoroláshoz elengedhetetlen a falak szigetelése, mivel a fölösleges energiaköltség és energiapazarlás elkerülésének és csökkentésének első lépése, hogy minél kisebbre, lehetőség szerint 0-ra szorítsuk le a veszteséget. A felsorolt indokok miatt céljául tűzte ki önkormányzatunk az iskola energetikai besorolásának javítását, javítva ezzel a diákok és munkavállalók komfortérzetét, fejlesztve a településképet és nem utolsósorban példaértékkel bírjon a környezet számára az energetikai szemléletformálás témájában.

A pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskolában a következő önállóan támogatható tevékenységek valósulnak meg: épületek külső hőszigetelése, a fűtés korszerűsítése, a napenergia rendszer kiépítése és a nyílászárók cseréje. Az akadálymentesítés és az azbesztmentesítés nem releváns, a nyilvánosság biztosításra kerül, a képzési anyag kidolgozása, képzés tartása megtörténik. Végül a műemléki vagy a helyi védettséget megalapozó érték megőrzése pont nem releváns. A képzésre és tananyag elkészítésének díjára vonatkozó költségeket önköltségen vállaljuk.

A projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartjuk, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizzük, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetjük. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

Műszaki-szakmai eredmények: Az általános iskola épületeinek komplex energetikai korszerűsítésen esnek át. A külső határvonalak teljes szigetelése megtörténik a nyílászárók teljes cseréjével együtt. Továbbá megújuló energiaforrás kerül telepítésre (20 kW napelem) és a tornaterem szellőztető rendszerében is korszerűsítés történik. Ezzel együtt a fűtés korszerűsítése is megvalósul. A beruházás végső eredményeként 883 GJ megtakarítás érhető el. Az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése 78,05 CO2 egyenérték (t). A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség 0,00007325 PJ/év lesz. A megújuló energiatermelés további kapacitása 0,020000 MW. Az épület éves primerenergia-fogyasztása 259 175,94 kWh/évvel csökken, az energiahatékonysági fejlesztések által pedig 0,00088393 PJ/év primerenergia felhasználás csökkenés következik be. Mindezek mellett, javítja az épületben tartózkodók és használók komfortérzetét, javítja a településképet és szemléletformáló hatással lehet a lakosság számára.

Pusztaszabolcs, 2017. 08.10.

.....

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat

Kedvezményezett

P.H.

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PUSZTASZABOLCS

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

SZÉCHENYI 2020

10.sz. melléklet

A Projekt helyszíne

A projekt elsődleges megvalósítási helyszíne: 2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király utca 14., hrsz.: 158/1.

Pusztaszabolcs, 2017. 08.10.

.....

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

PUSZTASZABOLCS * VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT *

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

SZÉCHENYI 2020

11. sz. melléklet

Kommunikációs terv

SZÉCHENYI 2020

11. sz. melléklet

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00007
Kedvezményezett: Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 119 528 381 Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	X
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok A projekt előkészítő szakasza (1–4.) A projekt megvalósítási szakasza (5–9.) A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)		**Igen***	**Nem***
1	Kommunikációs terv készítése		X
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		X
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		X
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		X
6	A beruházás helyszínén „A", „B" vagy „C" típusú tábla elkészítése és elhelyezése	„C"	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		X
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		X
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		X
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13	A beruházás helyszínén „D" típusú tábla elkészítése és elhelyezése		X

Pusztaszabolcs, 2017. 08. 10.

Kedvezményezett cégszerű aláírása
Csányi Kálmán
polgármester

* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott, Csányi Kálmán, 2490 Pusztaszabolcs, Szilágyi Erzsébet utca 13. szám alatti lakos, mint Pusztaszabolcs Város Önkormányzatának (székhelye: 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.) polgármestere, a nevemet önállóan az alábbiak szerint írom:

.....

Csányi Kálmán

Az eredetivel azonos:
HITELES.

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT * PUSZTASZABOLCS *

Dr.Rendeki Magdolna közjegyző
Dunaújváros, Vasmű út 39.III.303.
Tel.: (25) 503-880

42013/H/668/2017. ügyszám. ----------

Tanúsítom, hogy Csányi Kálmán (születési név: Csányi Kálmán, Budapest 08., 1967. március 11., anyja születési neve: Tápai Margit) 2490 Pusztaszabolcs, Szilágyi Erzsébet utca 13. szám alatti lakos, aki a személyazonosságát a 385511BE számú személyazonosító igazolványával, lakcímét a 661789IL számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, képviseleti jogosultságát a Pusztaszabolcson, 2014. év október hó 16. napján kelt Megbízólevél elnevezésű okirattal igazolta - a fenti aláírási címpéldányt előttem saját kezűleg írta alá. ----------

Az ügyfél tudomásul vette a tájékoztatást a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (2) bekezdése szerinti személyazonosság-ellenőrzés céljáról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői közreműködés megtagadásának kötelezettségéről és a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (8) bekezdésében megjelölt kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről. ----------

Dunaújváros, 2017. (kétezer-tizenhét) év július hó 28. (huszonnyolcadik) napján. --------

dr. Rendeki Magdolna KÖZJEGYZŐ 1. DUNAÚJVÁROS

dr. Rendeki Magdolna
közjegyző

SZÉCHENYI 2020

13. sz. melléklet

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00007**
Kedvezményezett / Konzorciumi tag: **Pusztaszabolcs Város Önkormányzat**

Alulírott **Csányi Kálmán**, mint **Pusztaszabolcs Város Önkormányzat** képviseletében eljáró személy a **TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00007** azonosító számú, **„A pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése"** című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszírozás	Támogatási összeg – Szállítói finanszírozás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1 550 000	418 500	1 968 500	utó finanszírozás	Nem releváns	Nem releváns
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	33 992 058	9 177 856	43 169 914	utó finanszírozás	Nem releváns	Nem releváns
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	10 037 100	2 710 017	12 747 117	utó finanszírozás	Nem releváns	Nem releváns

Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	31 020 000	8 375 400	39 395 400	utó finanszírozás	Nem releváns	Nem releváns
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Bővítés	9 000 000	2 430 000	11 430 000	utó finanszírozás	Nem releváns	Nem releváns
Projektelő készítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektterv	4 600 000	1 242 000	5 842 000	utó finanszírozás	Nem releváns	Nem releváns
Projektelő készítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	200 000	54 000	254 000	utó finanszírozás	Nem releváns	Nem releváns
Projektelő készítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	600 000	162 000	762 000	utó finanszírozás	Nem releváns	Nem releváns
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	2 210 000	596 700	2 806 700	utó finanszírozás	Nem releváns	Nem releváns
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	650 000	0	650 000	utó finanszírozás	Nem releváns	Nem releváns
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	185 250	0	185 250	utó finanszírozás	Nem releváns	Nem releváns

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	250 000	67 500	317 500	utó finanszírozás	Nem releváns	Nem releváns
Elszámolható költségek:					**119 528 381**			

Pusztaszabolcs, 2017. 08. 10.

.....

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

SZÉCHENYI 2020

14. sz. melléklet

Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

- **Nyilatkozat** Támogatási Szerződéskötés feltételeinek teljesüléséről

Pusztaszabolcs ....., 2017. 08. 10.

.....

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

PUSZTASZABOLCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

SZÉCHENYI 2020

Nyilatkozat Támogatási Szerződéskötés feltételeinek teljesüléséről

Alulírott **Csányi Kálmán**, mint **Pusztaszabolcs Város Önkormányzatának** képviseletében eljáró személy a **TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00007** azonosító számú, **„A pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése"** című projekt kapcsán

n y i l a t k o z o m,

miszerint

1. A rendelkezésre álló dokumentumok közötti összhangot megteremtjük, különös tekintettel az adatlapra, a Projekt tervre és mellékleteiben meghatározottakra, és az egyéb, rendelkezésre álló dokumentumokra az 1. sz. mérföldkő végéig.

2. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai" című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést a projekt-előkészítési mérföldkő (1.sz.mérföldkő) végéig igazolni fogjuk.

3. Felülvizsgáltuk a projekt kezdési és zárási dátumát, valamint a betervezett mérföldkövek elérési dátumát és az új dátumok szerint nyújtottuk be a monitoring mutató táblázatot.

4. Vállaljuk a Felhívás 3.2 és 3.4 pontjában meghatározott előírások teljesítését, különös tekintettel a felhívás 3.2/6) II, 3.2/16), 3.2/20), 3.2/53), 3.2/62) és 3.2/64) pontjaira vonatkozóan.

5. Amennyiben szükséges az 1.sz mérföldkőig átdolgozzuk a Projekt Tervet, amelynek tartalmazza azokat az információkat, amelyekből megállapítható:
   a. a fejlesztés előtti és utáni állapot mért és számított energiafelhasználási adatai, a működési költségek, indikátorok, a megvalósítás ütemterve összhangban a szakmai melléketekkel (pl: indikátor tábla)
   b. TNM rendelet által definiált „költségoptimalizált", vagy „közel nulla" szint elérésének vállalását;
   c. fejlesztéssel elérhető fosszilis energia megtakarítást és ÜHG-csökkenést.

6. Az 1.sz mérföldkő végéig bemutatásra kerül a részletes műszaki-pénzügyi kimutatásokat, amelyekből egyértelműen megállapítható a fajlagos költségkorlátoknak való megfelelés.

7. A monitoring mutatók értékeit a fenntartási időszakra is megadtuk, valamint nyilatkozunk, hogy a monitoring táblában szerepletett adatok valós adatot tartalmaznak.

Pusztaszabolcs, 2017. 05. 05.

.....

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT * PUSZTASZABOLCS