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Vallalkozasi szexrzédés
G-A40/2024/109/WIAA

. sLERZODO FELEK
Megrendeld megnevezése: Pusztaszabolcs Varos Onkormanyzat
Székhely: 2490 Pusztaszaboles, Velencei at 2,
Addszama: 15727196-2-07
Keépviseli: Simonné Zsuffa Erzsébet polgirmester

a tovabbiakban: Megrendeld,

Villalkozd megnevezése: STRABAG Altaldnos Epits Kit.

Székhely: 1117 Budapest, Géabor Dénes u. 2. (Infopark D épiilet)
Levelezési cim: 8000 Székesfehérvar, Szekfii Gy. u. 5.

Bankszamla szama: 10913001-006000068-69620007

Adéigazgatasi szdma: 11705053-4-43

AFA csoportos adészam: 17780072-5-43

TAO csoportos adoszam: 17100762-6-43

Iparkamarai szam: 34A25517

Cégjegyzek szdma; 01-09-930940

Képviselgje: Férhécz Gabor Raébert féépitésvezetd és

Karpati Viktoria gazdasagi vezetd egylittesen .
atovibbiakban: Vallalkozé,
a tovabbiakban egyiitt; Felek.
2. A SZERZODES TARGYA

2.1. Megrendeld megrendeli, Vallalkozé elvéllalja az alabbi létesitmény jelen szerzédésben és
mellékleteiben rogzitett feltételekkel - 1, osztélyt mindségben - térténd megépitését:

Pusztaszabolcs, belteriileti zizottkéves utcak feliijitdsi munk4i

3. A VALLALKOZAS DiJA

Vallalkoz6i dij: 7 616 484,- Ft
27% Afa: 2 056 451.- Ft

Mindésszesen: 9 672 935,- Ft
azaz: bruttd kilenemillié-hatszazhetvenkettéezer-kilencharmincit forint
3.1 Fenti dsszeg fix dsszegli dtalanydr.

4. HATARIDOK
4.1, A munkateriilet dtaddsdnak hatarideje: 2024, 04. 10.
4.2, A kivitelezés befejezési hatarideje: 2024. 04. 25.
4.3. Felek a befejezési hatéridé alatt a miiszaki atadés-atvételi eljaras megkezdését ériik.
4.4. Felek megdllapodnak abban, hogy Villalkozd a szerz6désben foglalt hatéridd elétt is Jjogosult
teljesiteni. Ebben az esetben Megrendel§ kételes a munkat 4tvenni, és a Vallalkozénak a korabbi
teljesitésnek megfelelden kibocsatott szamlajat kifizetni.

5. MUSZAKI FELTETELEK

5.1. Villalkozo a kivitelezés megkezdésekor Epitési naplét nyit, mely tartalmazza a munka adatait és a
kivitelezés menetére vonatkoz6, vagy az elﬁ_szé_r_nolégho’z szilkséges tényeket, viltozasokat.

" Az Epitési naploba bejegyzésre jogosult személyek:
Megrendeld részérdl: ngv: Szécsi Gabor
cim: 2490 Pusztaszabolcs, Velencei ot 2.
e-mail; muszak@pusztaszabolcs.hu
tel: -+ 36317862733
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Villalkozé részérdl: név: Lepsényi Gabor épitésvezetd

cim: 8000 Székesfehérvar, Szekfii Gy. u. 5.
tel: +36-30-3394100
e-mail: gabor.lepsenyi@strabag.com

Megrendeld tartozik a teljes és zavartalan munkateriiletet a megjel6lt hatiridében Vallalkozo részére
épitésre alkalmas allapotban atadni (Ptk. 6:241. §).

A Megrendel§ feladatat képezi tovabba a munkateriilet munkavédelmi eléirdsoknak megfeleld
allapotanak biztositdsa a munkateriilet atadas idépontjara.

A munkateriilet ataddsdt Megrendelé kezdeményezi, de a Villalkozdval egyiittmiikédve
gondoskodik a munkdlatokkal érintett természetes és jogi személyek tdjékoztatasardl, illetve
értesitésérél,

Mivel a kivitelezéshez kiviteli terv nem &ll rendelkezésre, ezért az esetlegesen szitkséges tobblet
miiszaki tartalom dokumentdldsa az épitési naploban torténik kozos ellenjegyzéssel. Amennyiben
Felek nem tudnak megegyezni a megvaldsitandé miszaki tartalomrdl, gy Vallalkozdnak jogaban
all a szerzddéstdl elalini.

Villalkozd felel a kivitelezés iddszaka alatt a munkavédelmi és kdrnyezetvédelmi szabilyok
betartaséért.

Megrendel6 kiteles a munkateriiletet rendszeresen ellendrizni, az eltakardsra keriild munkarészeket
szemrevételezni és észrevételeit legaldbb 3 naponként az Epiftési napléban rogziteni. A bejegyzés
elmulasztdsa, illetve a Vallalkozd altal tett észrevétel vdlasz nélkill hagydsa a naplébejegyzés
tudomasul vételét jelenti.

A munkaterillet dtadasakor nem jelzett kdzmiivek megrongdlodasaért Vallalkozd feleldsséget nem
vallal, de a kdresetek megelbzése érdekében - szitkség szerint - kiteles egyiittmiikddni a kdzmiivek
pontos helyének meghatdrozasaban.

Megrendelt a beruhdzas barmely részét megvaltoztathatja, azonban a valtozds kovetkezményeit a
befejezési hataridd és a véllalkozasi dij tekintetében figyelembe kell venni, s sziikség szerint jelen
szerzGdést frashan modositani kell.

A Megrendeld jogosult a munkak felfiiggesztésére, a Vallalkozd pedig ebben esetben az addig
végzett munkak elszdmoldsara. Amennyiben a munkak befejezésére a kovetkez6 évben keriilne sor,
ugy a hidnyzd munkak véllalkozasi dijat a Felek aktualizaljak, ha id6 kozben ar valtozasokra keriil
sor.

A Megrendeld altal elrendelt tébblet-, és potmunkakat Vallalkozd csak szerzédésmodositas utan,
el6zetes armegallapodas szerint végez el. A felmeriilt p6t-, illetve tobbletmunkakra Villalkozoé azok
felmeriilését6l 2 napon beltll arajanlatot ad, a sziikséges kivitelezési tobblet idé megadisaval, melyet
Megrendeld koteles 2 napon beliil frasban visszaigazolni, Ennek elmulasztisa esetén a szerzbdés
teljesitési hatarideje a pét-, illetve tébbletmunkak megrendeléséig eltelt idével meghosszabbodik.

Felek régzitik, hogy potmunkén azon munkarészt értik, mely a kéltségvetésben nem szerepel.
Tébbletmunka alatt az a munkarész értendd, mely az ajénlatban szerepel ugyan, de attdl eltérd
mennyiséget kell kivitelezni.

A pét-, illetve tobbletmunkakra vonatkozdan az drajanlatban megjelolt réforditasi idGvel a szerzddés
teljesitési hatdrideje meghosszabbodik.

A milszaki tartalomban elSiranyzott anyagoek, szerkezetek teljesftést akadalyozd hidnya, vagy a
Megrendel6 valtoztatasi szandéka esetén az ezeket helyettesité anyagok és szerkezetek beépitésérsl
€s az esetleges vallalkozdi dijkiilonbézetrd] Felek kiilén megallapodasa sziikséges.

Villalkozd jogosult kézremiiksdot bevonni a kivitelezésbe, amelyhez a Megrendeld irdsos
egyetértése kell- a kozremiikddo tevékenységéért vallalt teljes korll felelésség mellett.

A munkaterilleten levé kdzmiivek nyoqunal_énakyutéiagos._sﬁllyedésébﬁi eredd esetleges
burkolatkarokért Vallalkozo feleldsséget nem vallal.

Megrendel6 ezittal nyilatkozik, hogy a szerzddés targyat képezd utak "A” és "B’ forgalmi terhelésii
utkategoriaba tartoznak. A munka min6ségének meghatdrozasa az e-UT 05.02.11:2010 és az e-UT
06.03.21:2010 Utligyi Miiszaki Eléirasok alapjan torténik.

Vallalkozd a gyartds és beépités folyaman eléirt vizsgélatokat elvégzi, illetve elvégezteti.




Tébbletvizsgalatokat Vallalkozd csak a Megrendel frdsos utasitisira és koliségtéritése mellett
végeztet.

5.13. A munka mindségének meghatdrozasdra Vidllalkozd beépités kozbeni ellenérzé vizsgilatokat,
illetve roncsolds mentes geometriai- és mindsitési vizsgalatokat végez. Megrendeld kérésére
Villalkozd elSzetes armegéllapodés alapjén akkreditalt laboratériummal egyéb vizsgalatokat is
elvégeztet.

5.14. Vallalkozé csak a létesitmény megvaldsitisahoz szitkséges munkafolyamatok technolégiai
utasitdsaban leirt id8jarasi korlilmények kozott végzett munkakra vallal garanciat és szavatossagot.
A nem megfeleld iddjaras esetében Vallalkozoé Megrendeld utasitisdra a munkéat elvégzi, de
garancidlis- és szavatossagi kitelezettség ez esetben nem terheli,

A munkavégzésre alkalmatlan napok szdmédval a kivitelezési hataridé meghosszabbodik.

6. PENZUGYI FELTETELEK

6.1. Megrendel6 biintetGjogi feleléssége tudatdban kijelenti, hogy a szerzidéses Gsszeg fedezete
rendelkezésére 4ll.

6.2. Villalkozé 1 db végszdmla benyujtdsara jogosult, melyet Megrendel$ 30 napon beliil atutalassal
kdteles teljesitent.

6.3. Késedelmes fizetés esetén a Megrendeld a Pik. 6:155. § alapjan koteles Vallalkozo részére a
késedelmi kamatot és egyéb kiliséget megfizetni.

6.4. Amennyiben Megrendeld, vagy valamely hatsdg rendelkezése alapjan a kivitelezést - nem a
Vallalkoz6nak felréhat okok miatt - le kell allitani, vagy azt 30 naptari napon til sziineteltetni kell,
Vallalkoz6 jogosult addigi teljesitményét soron kivill leszamlazni, ez esetben Megrendeld kiteles
azt Atutalassal teljesiteni.

6.5. Hibads teljesités esetén a javitds értékének megfeleld tsszeg kifizetése tarthatd vissza a szamlakbal,
A javitas értékét Felek a véllalkozas dijanak alapjaul szolgdlo drak segitségével kizosen hatdrozzak
meg.

7. ATADAS-ATVETEL

7.1 Vallalkozo kotelezettsége a kozremitkad6k meghivisa és a jelenkétitkral valé gondoskodas.

7.2. Az atvételt Megrendelé csak olyan hidnyossagok esetén tagadhatja meg, melyek a létesitmény
rendeltetésszer(t hasznalatat akadalyozzik,

7.3. A Megrendeld koteles a munkat a Vallalkozd készre-jelentésében kitiizott miiszaki dtadas-atvételi
eljaras soran megvizsgdlni. Vallalkozé az eljards megkezdésének idépontjarél legalabb 2 nappal
elébb koteles a készre-jelentést elkiildeni.

Megrendeld az dtadds-atvételi eljarast koteles folyamatosan végezni és a szitkséges idtartam, de
legfeljebb 10 nap elteltével befejezni. Vallalkoz6 az eljarasban kételes egyiittmiiksdni, minden téle
telhetdt megtesz a hasznélatba vételi eljards mieldbbi lebonyolitasaban.

Felek az étadds-atvételi eljardsrél a 191/2009 (IX. 15.) Korm. r. 32. §-dban szabalyozott
jegyzdékiényvet vesznek fel.

A muiiszaki dtadas-atvételi eljards befejezésckor lezart jegyzékonyvben - vagy mellékleteként - a
Megrendeld kiadja a teljesitésigazolast.

A Megrendeld - a Vallalkoz6 kérésére - kiteles kiadni a teljesitési igazolast akkor is, ha a Vallalkozd
készre-jelentésében meghatdrozott idépontot kivetd 10 napon beliil sem kezdte meg az eljarast,
vagy nem fejezte be a szerz8dés szerinti hatdrid8ben.

Megrendel§ a tefjesitési i%a%oléson’k’ételes feltiintetni a végszamla kifizetésének naptar s¥erinti
hataridejét.

A Vallalkozé a teljesitési igazolds kiadasat kivetden - figyszintén akkor is, ha szerz8dés szerinti
szolgaltatasit bizonyithatéan, az esetleges hibak kijavitasdval bezarélag teljesitette, de a
Megrendeld nem adja ki a teljesitési igazolast- mindaddig jogosult birtokdban tartani a szerzidés
targyat, amig a Megrendel a szerz&dés szerinti és esedékessé valt vallalkozdi dijat meg nem fizette.
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A birtoklassal kapcsolatos kéltségeit a Vallalkozd szerzGdésszegéssel okozott karként
érvényesitheti.

8. SZAVATOSSAG
8.1. Vallalkoz6 szavatossdgi kdtelezettsége az dtadas-atvételi eljaras lezdrasanak napjatdl kezdddik, Ha

a Megrendeld egyes munkarészeket mér kordbban atvett, a szavatossdg ezekre a részatadas
idépontjatol érvényes.

8.2. Villalkozé nem felelds a Megrendeld, illetve a Megrendelé mas vallalkozdja, kozremiikddéje ltal
végzett munka mindségeért. _

8.3. A Villalkozo altal kivitelezett teljes szerkezetében 0j [étesitményre Villalkozo a 12/1988. (XIL. 27.)
EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet szerinti szavatossagot vallal.

8.4. Villalkoz6 nem felel a kdzmii nyomvonalakon esetlegesen térténd burkolatkarokért.

8.3, A Megrendel8 szavatossdgi jogainak érvényesitési feltétele az UT 3-2,101 - 3-2.106.sz. utligyi

miszaki eldfrdsokban foglalt karbantartasi feladatok elvégzése.

8.6. Vallalkozd csak a létesitmény megvalositdsdhoz szitkséges munkafolyamatok technolégiai
utasitasaban leirt id6jarasi koriilmények kdzitt végzett munkdkra vallal garancidt és szavatossagot.
A nem megfeleld id6jards esetében Villalkozd Megrendeld utasitdsdra a munkat elvégzi, de
garancialis- és szavatossagi kistelezettség ez esetben nem terheli.

9. JOGVITAK ELDONTESE

9.1. A jelen szerzddés teljesitésével, értelmezésével kapcsolatban a Felek kozdtt békés Gton nem
rendezett vitas tigyekben a Felek kikétik az dltalinos hataskorrel rendelkezd birosag illetékességét.
0.2 A szerzédésben nem szabdlyozott kérdésekben - a Polgari Torvénykdnyvrd] sz6lo 2013, évi V.

torvény (Ptk.) és — amennyiben a Ptk.-val nem ellentétes - a 191/2009, (IX, 15.) Korm. r.
rendelkezéseit kell alkalmazni.

10. VEGYES RENDELKEZESEK

10.1. A Felek a koronavirusjarvanyt, annak a Vallalkozéra, miikodésére, erdforrdsaira (Ggymint
killdndsen huméan ¢és anyagi erbforrds, druk, termékek beszerzése, szerzOdéses partnerei,
alvallalkozdi, kozremiiksddi) kifejtett hatdsat, jogkdvetkezményeit, tovabba a mdr elrendelt és
esetleg a tovébbiakban elrendelésre keriild kormanyzati és hatdsdgi, és egyéb intézkedéseket a
Vallalkozd ellendrzési kisrén kivill esd, dltala el nem harithaté és — Villalkozo miikodésre vald
kihatds és kdvetkezményei tekintetében — a szerzfdéskotds idépontjdban elére nem lathatd
esemeénynek tekintik.

10.2, A Megrendeld kifejezetten elfogadja, hogy a koronavirusjarvany fennéllasénak, bedlldsanak, a mar
elrendelt és esetleg a tovabbiakban elrendelésre keriild korményzati és hatdsdgi, és egyéb
intézkedéseknek, illetve annak a Vallalkozé mikédésére gyakorolt, fentiekben kifejtett hatdsanak
az a kovetkezménye, hogy a Vallalkozo nem felelds a szerzédéses kistelezettségeinek részleges vagy
teljes nem teljesitéséért, illetve a koronavirusjarvany kozvetlen, illetve kézvetett kdvetkezményeiért,
vele szemben a szerzédésszegéshdl eredd jogkdvetkezmények nem alkalmazhatéak,

10.3. A Megrendeld kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben a koronavirusjarvany fennalidsanak
idétartama alatt a munkadijak, az alvallalkozd6i dijak, illetve anyagkdltségek emelkednek, gy azt a
Felek a projekt megvaldsulasa érdekében beallott tobbletkdltségnek tekintik, mely igazolt kiltségek
megtéritését ennek megfelelden a Megrendeld vallalja, tovabbd hozzajarul a vallalkozéi dijnak és a
szerzbdéses hataridéknek a Vallalkozd dltal szilkségesnek ftélt id&tartammal  tériénd
meghosszabbitasahoz.

11. ADATVEDELMI MEGFELELES

11.1. Felek megallapodnak abban, hogy az Eurdpai Parlament és a Tandcsa a természetes személyeknek
a személyes adatok kezelése tekintetében torténd védelmeérdl és az ilyen adatok szabad dramlasardl,
valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérd] (dltaldnos adatvédelmi rendelet) sz616
2016/679/EU rendeletet és az informécids dnrendelkezési jogrél és az informécidszabadsagrol szdlo
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2011. évi CXII torvény rendelkezéseinek mindenben meg kivannak felelni és az érintettek
személyes adatainak védelme, az adatvédelmi kiovetelményeknek valé hatékony jogi megfelelés
érdekében az alabbiakban hatdrozzdk meg a személyes adatok kezelésére vonatkozd
kévetelményeket.

112, Felek kotelezik magukat, hogy az egymds részére atadott személyes adatokat kizardlag a jelen
szerzédésben meghatarozott célok elérése érdekében, az ahhoz feltétleniil sziikséges mértékben
kezelik. Személyes adatokat mds célra, igy kiiléndsen sajat célra Felek nem jogosultak kezelni. Felek
esetleges adatvédelmi incidens esetén 24 6ran beliil tdjékoztatjak egymast és intézkedéseket tesznek
a személyes adatok sérelmének orvoslaséra.

A Felek a jelen szerzdést annak mellékletével egyiitt megismerték, és azt mint akaratukkal mindenben

megegyezdt, kozds értelmezés utdn, jovahagyoblag alairtak.

Mellékletek: 1. sz.: Afa nyilatkozat
2. sz.: Pusztaszabolcs, ztzottkéves utcdk karbantarto feljitasa- tételes kdltségvetése

Pusztaszabolcs Székesfehérvar,
2024.04.04. )w\zozzx o4l

Vallalkozé Yoz 4
Cégjegyzésre jogosultak alairasa
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1. sz. melléklet

NYILATKOZAT
forditott adozashoz

Alulirott Simonné Zsuffa Erzsébet polgarmester, mint Pusztaszaboles Viros Onkormanyzat
(Székhely: 2490 Pusztaszabolcs, Velencei ut 2.; addszam: 15727196-2-07, nyilatkozattételre jogosult
képviseldje biintetdjogi felelésségem tudataban az alabbi nyilatkozatot teszem.

A STRABAG Altalanos Epité Kft.-vel, cim: 1117 Budapest, Gabor Dénes u. 2. (Infopark D épiilet),
adészam: 11705053-4-44
2024. 04. 04-én kotott

Pusztaszabolcs, belteriileti ziizottkoves utcak felijitasi munkai

kivitelezése targyn szerzédés a 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet alapjan

- nemépitési hatosdgi engedély kiteles. Megrendelként tudomasul veszem, hogy a szolgaltatast

nyujtoja részére az ellenértéket a szerzodésben foglalt hataridén beliil az altalanos forgalmi

adoval novelt értékben fizetem meg.

Felek kolcsondsen tajékoztatjak egymast arrdl, hogy mindketten belféldén nyilvantartasba vett
adoalanyok €s nincs olyan jogallasuk, amelynek alapjan t6liik ado fizetése ne lenne kovetelhetd.

Pusztaszabolcs, 2024. 04. 04.

woTy Vall

Pusztaszduofm 902‘1 0\4 Iy

alalras

yileg ellenjegyzem



2. sz. melléklet

Pusztaszabolcsi zGzottkéves utcak karbantarté feldjitasa - ajanlati artablazat

Az Gtépités, javitds médja:

Meglévs zGzottks
felllet gréderes
szantésa és
profilozdsa
10 % feliileten 5 cm
vtg. Gj zhzottkd

potldssal
Utca hossza 'Utca‘ Osszes fetillap
Utca neve szélessége  fplijlet szama Nettd koliség/
(cca. m) .

(m) (m2) (db) titszakasz
2. | Béke 1380 1380 5 6 900 35 2 256 300
3. | SzilagyiE. 710+90 800 4,5 3600 20 1177 200
Széchenyi 710+ 160 710 4,5 3195 18 1044765
5.. | Révid 370 300 5 1500 8 490 500
7. | Matyas kirdly 710 +160 870 4.5 3915 22 1280205
Arok 2. 335 335 5 1675 8 547 525
11. { Vasit 49 4 197 12 64 419
18. | Rakdczi 660 660 3,5 2310 17 755 370
Osszesen: 5515 23292 130 7 616 484







