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VALLALKOZASI SZERZODES

VAROSI ONKORMANYZAT
POLGARMESTERI HIVATAL

2450 Pusztiaszaboelcs

Amely létrejott egyrészral,

Pusztaszabolcs Varos Onkormanyzat Ikiatas Kalte 2024 -04- 7 &

Székhelye: 2490 Pusztaszabolcs, Velencei (it 2. T ISR
b 2054 [ 2004 | Mo

Bankszamlaszam: 10402159-00034071-00000009 '

Képviseli: Simonné Zsuffa Erzsébet polgarmester

mint megrendel6, tovabbiakban megrendeld, masrészrél:

NBU EpitGipari Kft.

Székhelye: 8000 Székesfehérvar, Oravicai utca 17.
Adoszam: 12594870-2-07

Cégjegyzékszama: 07-09-007695

Bankszamlaszam: 10201006-50136672-0000000
Képviseli: Unyi Ferenc iigyvezeté

mint vallalkozé, a tovabbiakban vallalkozs kozott, alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:
I. A SZERZODES TARGYA

Megrendelé6 Pusztaszabolcs Varos Onkorméanyzat részben az »Uj bélcséde épitése
Pusztaszabolcson” beruhazas, forrasa 100%-ban a Magyarorszag 2022. &vi kdzponti
koltsegvetéseérdl sz6l6 2021. XC. térveny 1. melléklet IX. Helyi onkormanyzatok tdmogatasa fejezet, 7.
Bélcsddei fejlesztési program cim terhére, a hazai bélcsédefejlesztési programrol szélé 1164/2018.
(. 27.) Korm. hatarozat 3. pontja alapjan az 545506. igénylésazonositoju palyazatbdl bélcséde
fejlesztés projekt keretében, valamint sajat forrds bevonasaval bélcséde épiilet targyu a 2490
Pusztaszabolcs, Adonyi ut 50/1. (hrsz: 1076/5.) helyen épuilé bélcséde épuletének a jelen vallalkozéi
szerzédés keretében megrendeli az épitészet (1-2), erésaram, gyengearam, gépészet, h(ités-flités
vezerlés munkanemek miiszaki szilkségességbél elrendelt kivitelezési pétmunkait a megrendels
képviseldje és miszaki ellendr altal jovahagyott és kélcsénésen elfogadott 1. szamu melléklet alapjan
az egyeztetett miiszaki tartalom, valamint tervdokumentaciok szerint.

IIl. VALLALKOZASI DiJ

1./ A megrendelt munkak elvégzésének ellenértékeként a megrendels vallalja, hogy vallalkozéi dij
cimén megfizet netté 28 911 §12, Ft (azaz: HuszonnyolcmiIIié-kiIencszéztizenegyezer—
6tszaztizenketts forint) Gsszeget jelen szerzédés II. 2./ pontja szerinti itemezésben a vallalkozénak
a lll.1./ szerinti teljesitési hataridének megfeleléen, a teljesitést kovets 8 napon belil. Az elvégzett
munkéara az AFA térvény szerint a forditott adézas szabalyai érvényesek.
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A vallalasi ar a tételes 1. sza&mu mellékletben szereplé anyagok, segedanyagok, segédszerkezetek
koltségeit, munkabiztonsagi feltételek koltségeit és a munkadijat tartalmazza, mely a szerzédés
melléklete. A véllalasi ar a megrendelé és vallalkozé altal kozésen elfogadott miiszaki tartalom szerint

kerilt meghatérozasra, amely dokumentum jelen vallalkozasi szerzédés 1. szamu melléklete.

Epitési engedély szama: (ETDR azonositd) 202100094654
Iratazonositd: IR-000561737/2021 Iktatészam: FE/ETDR/5152-14/2021

2./ A vallalkozéi dij megfizetésének esedékessége:
ElSiranyzott pénzigyi Utemezés, ahol a teljesités igazolasa a valés késziiltségnek megfeleléen
torténik.

végszamla benyljtasara jogosult készre jelentést kovetéen

nett6 28 911 512.-Ft-ot dijfizetés igazolt teljesitésigazolast kévetd 8 napon belil.

A szamla benyUjtasanak feltétele a munka 1. osztalyl teljesitése, amit a mindkét fél altal alairt
teljesitésigazolasi jegyzokényv dokumental. A végszamla kifizetésének feltétele a készre
jelentést kévetden a miszaki ellenér 4ltal jévahagyott és a megrendelé alairt

teljesitesigazolas, valamint a teliesitménynyilatkozatok atkilldése megrendeld részére.

3./ A szerz6dd felek megallapodnak, hogy amennyiben a megrendelé a 2. pontban meghatarozott
iddpontban barmely okbél nem fizeti meg az esedékes vallalkozdi dijat, Ugy a késedelem idétartamara
kotelesek az aktualis jegybanki alapkamatot is megfizetni. Hatvan napot meghaladé fizetési

késedelem esetén a vallalkozé jogosult a szerzédésté! elalini.

lll. TELJESITESI HATARIDOK

1./ A véllalkozé a kivitelezési munkakat az alébbiak szerint teljesiti.

o Kivitelezés kezdete: 2024 aprilis 02.
e Munkalatok hatarideje: 2024 aprilis 30.

2./ A megrendel6 tudomasul veszi, hogy amennyiben tovabbi pétmunka igénytuk meril fel, ugy a
vallalkozénak a teljesitésre el6irt hataridd meghosszabbodik a pétmunka elvégzésére szilkséges

idétartammal.

3./ A Vallalkozé jogosult a fent irt hataridé elétt is teljesiteni, azonban a megrendelé nem kételes
ebben az esetben a lll. pontban részletezett fizetési itemezéstél eltérni.

4./ A Vallalkozoé a ,vis maior'-bol eredé kdzvetlen és kozvetett karokért nem felel. ,Vis maior” esetén a
felek a szerzddést felbonthatjak. A szerzdédéses kotelezettség hatarideje Vis maior esetén az

esemeny idétartamaval kotbérmentesen meghosszabbodik.



3/5

IV. FIZETESI FELTETELEK

1./ A vallalkozo altal benyuijtott szamla kifizetését a megrendeld banki atutalassal egyenliti ki.

A végszamla benyujtasara a miszaki ellenér altal jovahagyott teljesitésigazolasi jegyzékényv jogosit,
melyet mindket félnek ala kell irnia. A teljesitésigazolasnak tartaimaznia kell az elvégzett munka
alapjan szamlazhatd 6sszeget.

2./ A kivitelezés koézben felmeriilé valtozasok kilén megbeszélés és elszamolas targyat képezik. A
jelen szerzbdés teljesitése kozben felmerild, irasban jelzett tovabbi pétmunka szikségességét a
felelos miszaki vezeté igazolja. A pétmunkat az elfogadott kiegészité arajanlat alapjan lehet
elvégezni.

3./ A vallalkozo altal beepitett anyagok és szerkezetek mindaddig a vallalkozo tulajdonat képezik, mig
azok ellenértéke a megrendeld altal kiegyenlitésre nem kerdl.

4./ Amennyiben a megrendel6 érdekkorén bellli okok miatt a kivitelezés ledllitasara keriil sor, ugy a
vallalkozo altal, a szerzOdés teljesitése érdekében hozott intézkedések folytan beérkezett, vagy
beérkez6 anyagokat, szerkezeteket a megrendeldé atvenni koteles, azok ellenértékét a felmeriild
kéltségekkel egyutt kifizeti.

V. MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI

A megrendelé biztositia az eszkdzék mikodtetéséhez és munkavégzéshez szikséges villamos
energiat (3 x 25A), kézmlcsatlakozasokat (foldgaz, csatorna, elektromos méréhely, vizvételi hely)
telken beldl, valamint egy példany joévahagyott, jogerés engedélyezési tervet, egy példany
tartészerkezeti kiviteli tervet, konszignaciés tervet a szilkséges épitményrészekrél vallalkozé részére
atadnak.

Megrendel6 kételezettseget vallal arra, hogy a munkavégzésre alkalmas munkateriletet a kivitelezé
vallalkozd részére szerzédéskotést kdvetden, a munka varhaté megkezdéséig atadja.

VI. VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

A Vallalkozé kdteles a dolgozoit a mindenkori munka jellegének megfelelé kéziszerszamokkal és
munkaveédelmi eszkézokkel ellatni.
Vallalkoz¢ kételes a hasznalatba vételhez szikséges dokumentumokat, minéségi tanusitvanyokat,

gyartoi mibizonylatokat, hasznalati utasitdsokat megrendelének atadni.
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VIIl. JOTALLAS ES SZAVATOSSAG

1./ A vallalkoz6 az &ltala felhasznalt, illetve beépitett anyagok és az alkalmazott technologia és
kivitelezéi munka — ideértve az alvallalkozéi teljesitéseket is — |. osztalyi minéségéért telies mérték
garanciaval és szavatossaggal tartozik. A véllalkozé a beépitett anyagok mibizonylatait, minéség
tanusitvanyait, megfeleléség-igazolasokat a miszaki Utemterv szerinti részteljesitésekor koteles
atadni a megrendeléknek, ez egyben a teljesités igazolasanak egyik feltetele.

2.1 A szerz6do felek rogzitik, hogy a vallalkozét — a kézhasznélatu épitményekre is vonatkozo — a
lakasépitéssel kapcsolatos kételez6 jotéllasrol sz6l6 181/2003. (Xl. 5.) Korményrendeletben foglaltak
szerint jotallasi kételezettség terheli, valamint a Ptk. és az egyéb vonatkozé szabalyok szerinti
szavatossaggal tartozik. A jétallas idétartama az atadas-atvételi eljaras befejezésének idépontjatél
szamitott 3 év.

VIll. SZERZODESSZEGES

1.1 A szerz8dd felek megallapodnak abban, hogy a vallalkozénak felréhatd okbdl bekdvetkezd,

késedelmes teljesitésének esetére, a modositott véghataridé lejartat kéveté 60 munkanaptél szamitva

a vallalkozot késedelmi kotbérfizetési kételezettség terheli. A kotbér mértéke 10-20 napig 20.000,-
Ft/nap, 20-30 napig 50.000, - Ft/nap; 31-60 napig 100.000, - Ft/nap. 60 napot meghaladé késedelem
esetén a megrendel6 jogosult elalini a vallalkozasi szerzédéstél és a kivitelezési munkakat massal
elvégeztetni.

IX. EGYEB RENDELKEZESEK

1.1 A véllalkozé az épitéipari kivitelezési tevékenységrél, az épitési naplérél és a kivitelezési
dokumentaci6 tartalmarél szélé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglalt el6irasok szerinti
epitesi és felmérési naplot koteles vezetni. Az épitési naploba a megrendeld és a képviseldje jogosult
bejegyezni.

A kivitelezé tajékoztatja az épittetdt, hogy az épitett kérnyezet alakitasardl és védelmérsl szold 1997.
evi LXXVIIL. térvény 39. § (1) bekezdés c.) pontjaban elsirtak szerint a kivitelezési tevékenységet Unyi

Ferenc felelés miiszaki vezet6 iranyitja.

2./ Felek kotelesek Ggy egyuttmikodni, hogy a kivitelezés hataridére, a legjobb minéségben
megvaldsulhasson. Ennek érdekében a felmerils, a szerzédés teljesitését gatld kértlmeényekrél felek
kételesek egymast haladéktalanul irasban értesiteni.

3./ A vallalkozo alvallalkozé igénybevételére jogosult, az alvallalkozé munkajaért ugy felel, mintha a

munkat maga végezte volna el.
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4./ A szerz6dé felek rogzitik, hogy a szerzédéssel kapcsolatos adézéasi feladatokat, kotelezettségeket
telieskorlien ismerik, és annak 6nalléan tesznek eleget.

5./ A felek a szerzddes teljesitése soran felmerilt vitas tigyeiket elsésorban peren kiviil kisérlik meg
rendezni, amennyiben ez eredményre nem vezet, Ugy kdlcséndsen kikotik a Pp.23. § (1) bekezdés a.)
pontjaban régzitett értékhatart meg nem halado vitdra a Székesfehérvari Varosi Birosag, mig ezt
meghaladd vagyonjogi vitajukra a Fejér Megyei Birésag kizarélagos illetékességét.

A szerzddé felek jelen vallalkozasi szerzédést elolvastak, megértették, egyezden értelmezték, és azt,

mint a valdésaggal és ugyleti akaratukkal mindenben megegyezét jovahagydlag irtak ala.

Pusztaszabolcs, 2024.04.02.

NBU EPITOIPARI KFT,
8000 Székesfehérvar,

~ Oravicaiu. 17,
Ac Fz;ﬁm. 12594870-2-07
\g
Vallalkozo
NBU Epitsipari Kft.
Simonné Zsuffa Erzsébet Unyi Ferenc
polgarmester tgyvezetd
RS ; 1
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3 : 5 7 5 P : . NBU Epitéipari Kft.
: nbu = l t O Kf'{ H-8000, Székesfehérvar, Oravicai u. 17.
e S Ad s \ . Fax/Telefon: 22/506-676, 22/506-675

Web: www.nbu.hu, Mail: info@nbu.hu

Megrendel6 : Pusztaszaboles Viros Onkormanyzata
2490 Pusztaszabolcs, Velencei u. 2.
EKR000735942023

Cim : 2490 Pusztaszabolcs Adonyi ut Hrsz.: 1076/5. Kelt:  2024év.03.h6.22.nap

Uj bolcséde épitése Szim
KSH besorolds:...........cc......
Teljesités:20.. év........... hé...nap
A munka leirasa: Készitette : Varga Robert
Pusztaszabolcs, Adonyi u. 50/1 (hrsz: Tel: 36 30 450 2687
1076/5) ingatlanon épiilé Bolcsb6de
potmunka Gsszesito

e-mail: varga.robert@nbu.hu

Pusztaszabolcs, Adonyi u. 50/1 (hrsz: 1076/5) ingatlanon épiilé Bolcséde p6tmunka &sszesitd

1. szamu melléklet
Miiszaki sziikségességbdl elrendelt potmunkdk

Kéltségvetés foosszesitd

Megnevezés Anyagkdltség Dijkoltség A+D
Epitészet 1. 4119224 3 456 653 7575 877
Epitészet 2. 326 001 221615 547616
Er6sdram 4 400 093 1350 650 5750 743
Gyengearam 2 330 000 1638 000 3968 000
Gépészet 8531136
Hiités-fiités vezérlés 1315150 1222 990 2 538 140
Osszesen : 12 490 468 7 889 908 28911512
2.1 AFA vetitési alap 28 911 512

2.2 Afa 27% 7 806 108

3. A munka éra 36 717 620

Alairéas
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Epitészet 1

217

Ssz.

Tételszdm

Tétel szivege

Menny. Egység

Anyag Dij
egységir egységre

Anyag
Gsszesen

Dij dsszesen Magyarizat

12

13

24

33-001-
13.1.2.1.1-
0010103

33-001-
1.3.54.1.1-
0010505

35-001-1.5-
0680041

35-004-1.1

43-003-
1.1.4.2-
0149654

43-002-2.11-
0994016

45-005-2,1-
0910047

48-010-
1.6.2.1-
0425214

Teherhordo és kitolté falazat készitése,
beton falazoblokk vagy zsaluzéelem
termékekbdl, 150 mm falvastagsagban,
150x500x230 mm-es méreti beton
zsaluzoelembdl, kits1td betonnal, betonacél
beépitéssel Leier ZS 15-6s zsaluzoelem,
150/500/230 mm, C12/15-16-F2-/kissé
képlékeny kavicsbeton, B 38.24:8 mm
atmérGjii betonacél (attika fal)

Teherhordé és kitdlt6 falazat készitése,
beton falazdblokk vagy zsaluzdelem
termékekbdl, 400 mm falvastagsdgban,
400x500x230 mm-es méretii beton
zsaluzéelembdl, kitolté betonnal, betonacél
beépitéssel Leier ZS 40-as zsaluzéelem,
400/500/230 mm, C12/15-24-F2-/kissé
képlékeny kavicsbeton, B 60.50:10 mm
atmérdjii betonacél (1abazati fal)

Fa tetdszerkezetek barmely rendszerben
faragott (fiirészelt) fabol, 0,037-0,042 m*/m?
bedolgozott famennyiség kizott Fiirészelt
gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m
Lo.(eresz)

Deszkazas fémlemez fedés ala(csatorna
kiiré)

Ereszszegély szerelése keményhéjalasi
tet6hoz, bevonatos aluminium lemezbél, 41-
65 cm kiteritett szélességgel, PREFALZ
bevonatos aluminium lemezbdl szegély 0,7
mm vtg., kiteritett szélesség: 65, stukko
feliiletii, standard szinekben(eresz alatti
bidoglemez)

Fiiggbereszcsatorna kiegészité szerelvények
elhelyezése, félkorszelvényii, barmilyen
kiteritett szélességben, levélrics vagy
cseppentd lemez clhelyezése félkor alaki
csatorndkhoz, aluminium vagy horganyzott
acéllemezhdl TERRAN cseppentSlemez
(acél), bordd, tégla, fekete, barna,
gesztenyebarna, antracit

Egyéb épuletlakatos szerkezetek elhelyezése
Eléregyartott hohidmegszakité profil
beépitése ( Schock Isokorb )

Homlokzati hészigetelés, ivegszivethalé-
erdsitéssel,(mechanikai rogzités, felileti
zaras valamint kiegészité profilok kiilén
tételben szerepelnek), normal homlokzati
kézetgyapot hoszigeteld lapokkal,
ragasztoporbol képzett ragasztiba,
tagolatlan, sik, fiigg6leges falon GrayMix
Knauf FKD N MINERAL WOOL
(GrayTherm MW) kézetgyapot vakolathordé
haszigeteld lemez, 1000x600x200 mm, AD =
0,034 W/mK + GrayMix Graytex Extra
hoszigetelGrendszer ragaszt6 (tetGtéri
térdfal belsG oldali szigetelése)

Részletrajzok, tervek pontatlansagabol
adodo helyszini tervezés

17 m2

45 m2

40 m2

65 m2

154 fm

154 fm

2Zm

50 m2

1 Kltsg.

14224 19 684

24323 23876

7583 7990

1283 1025

10 223 6250

2451 2220

18 660 6625

8 141 3875

150 000

241808

1094 535

303 320

83395

1574342

377454

37320

407 050

334 628 Attika falakak nem voltak megfelelGen
betervezve (patmunka)

1074 420 Valés foldtiikor szint lejjebb volt a
tervezettSl (p6tmunka)

319 600 Eresz kialakitasa nem volt megfelelien
megtervezve (pitmunka)

66 625 Eresz kialakitisa nem volt megfelelden

megtervezve (pitmunka)

962 500 Eresz kialakitasa nem volt megfelelien
megtervezve (pitmunka)

341 880 Eresz kialakitasa nem volt megfelelden
megtervezve (ptmunka)

13 250 Attika falakak nem voltak megfelelen
betervezve (pétmunka)

193 750 Térdfal belso szigetelése héhid miatt
sziikséges, nem volt betervezve
(pétmunka)

150 000

Munkanem bsszesen:

4119224

3 456 653
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Ssz. Tételszdm Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen Magyarizat
egységar  egységre Osszesen
2 K Fobejarat feletti el6tetd ereszesatorna 22 fm 6755 5000 148 610 110 000 Nem volt betervezve (pétmunka)
felhelyezése lefolyokkal
4 K Jatékraktar eresz kialakitasa, szivargo 1 kltsg 177391 111615 177 391 111 615 Nem volt betervezve (pétmunka)
csé elhelyezése
Munkanem isszesen: 326 001 221 615
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NBU Epit6ipari Kft.

Bolcsode épitése

Epiil;

2490. Pusztaszabolcs, Adonyi Gt
Hrsz: 1076/5.

Epittetd:

Pusztaszabolcs Varos Onkorményzat

2490. Pusztaszabolcs, Velencei u. 2.

Keésziilt: a kiviteli tervdokumentacio és egyeztetések alapjan
2023.11.22

Koltségvetés foosszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
Ipari mosogatogép elektromos megtéplalasanak kialakitasa 58938 46 000
EPH kialakitasa konyhatechnologia részére 1221 155 396 650
Gyengearam védocsovezése és kabelezése 3120000 908 000
Osszesen: 4400 093 1350 650
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NBU Epitéipari Kft.

Balcsode épitése

Epﬁl:

2490. Pusztaszabolcs, Adonyi ut
Hrsz: 1076/5.

Epittetﬁ:

Pusztaszaboles Varos Onkormanyzat

2490. Pusztaszabolcs, Velencei u. 2.

Késziilt: a kiviteli tervdokumentacio és egyeztetések alapjan
2023.11.22

Kaoltségvetés foosszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség A+D Ossz.:
Riaszto 750 000 658 000 1 408 000
Tiizjelz6 850 000 560 000 1410 000
Belso telefonhalozat 215 000 125 000 340 000
Kaputelefon 265 000 185 000 450 000
Rack szekrény 250 000 110 000 360 000
Osszesen 2 330 000 1 638 000 3 968 000
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Cég név NBU Epitéipari Kft.

Cim 8000 Székesfehérvar Oravicai u. 17,

Tel. 36 30 396 35 42

E-mail: info@nbu.hu; unyi.feren@nbu.hu; kohalmi.ramona@nbu.hu
Adoészam: 12594870-2-07

Cégjegyzékszam: 07-09-007695

Banksz.szam 10201006-50136672

Név : PUSZTASZABOLCS BOLCSODE

Cim : 2490 PUSZTASZABOLCS Kelt: 20..év.......
Adonyi ut 50/1 Hrsz.:1076/5 Szam
KSH besorolas:......
Teljesités:20.. év...........h&
A munka leirdsa: GEPESZET Készitette :...........
Késziilt:

Koltségvetés f6osszesitd
Megnevezés Anyagkoltség

Dijkoltség ~ A+D 8ssz.:

Miiszaki sziikségességbdl elrendelt pétmunka

8531 136




Hiités-fiités vezérlés n7

No. Azonosité Sziveg

Hiités-fiités vezérlés kabelezése

L YSLCY 2x 1 mm2 termosztatokhoz
2 YSLY 3x1,5mm2 oszté gyiijté
3 YSLY 5 x 1,5 mm2 oszt6 gyiijté
/i YSLY 7 x 1,5mm2 oszto gyiijté
5 YSLY 10x 1,5 mm2 hészivattya és a kaz4nhiz kézé
TRL 25 védéeso elhelyezése falon kiviil
6.
NYY-J 5x25 mm2 betap kabel
7.
HERZ STROMAX 4017 R SZABALYOZOSZELEP 1" (1401763)
utolagos beszerelése gépész miiszaki ellendr kérésére
8.
Herz Stromax-GN szabélyzdszelep 1/2" + mérbesonk
(1421771 )utolagos beszerelése gépész miiszaki ellendr kérésére
9.
Osszesen:
Mindésszesen:

Mennyiség Egys. Oradij Anyagir Gépkiltség

390 m 1020
250 m 1020

80 m 1020
80 m 1020
50 m 1100

100 m 1480

60 m 1680
11 db 15 500
7 db 3550

294
305
471
605
910

375

8250

25500

12 500

xOradij

397 800
255000
81600

81600
55000

148 000

100 800

170 500

24 850
1315150

2538 140

XAnyagir

114 660
76 250
37680
48 400
45 500
37500

495 000

280 500

87 500
1222 990



