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mint vallalkozé (tovabbiakban: Vallalkozo), egyiittes emlitésiik esetén Felek kdzott az alabbi
helyen €s napon, az alabbi feltételek szerint:

Elozmények:

Megrendeld ,,Kossuth utca felijitasa” targyban a kozbeszerzésekrol szol6 2015. évi CXLIII.
tv. (a tovabbiakban: Kbt.) 115. § szerinti kdzbeszerzési eljarast folytatott le, a felhivasban €s a
tovéabbi kdzbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint, melynek sorén a Strabag Altaldnos
Epitd Kft., mint a legjobb ar-érték aranyt tartalmazé ajanlatot benyujtd ajanlattevé keriilt
kihirdetésre nyertes ajanlattevoként, és ennek eredményeképpen létrejott az alabbi vallalkozési
szerzGdés.

A hivatkozott kozbeszerzési eljaras meginditasanak iddpontja: 2020. oktober 29.

1) A szerzédés targya:
Megrendelé6 megrendeli, Vallalkozo elvallalja a ,,Kossuth utca feltjitdsa” targyu
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kivitelezési feladat elvégzését, az Ajanlattételi felhivas (tovabbiakban Felhivés), valamint
a tovabbi kdzbeszerzési dokumentumokban (a tovabbiakban: Dokumenticid), illetve a
Véllalkoz6 ajanlata (tovabbiakban: Ajanlat) szerint. A Felek rogritik, hogy az emlitett
dokumentumok a jelen szerzédés elvalaszthatatlan, szerves részét képezik és a Felekre
nézve kotelezd érvénytiek (azok fizikai értelemben jelen szerzOdéshez nem keriilnek
csatolasra).

A jelen szerzddésben nem érintett kérdésekben — amennyiben azokra vonatkozodan a
felsorolt dokumentumok tartalmaznak rendelkezéseket — a felsorolt dokumentumokban
foglaltak érvényesiilnek.

A vallalkozasi dij dsszege: :
Villalkoz6 a jelen szerzddés szerinti feladatai ellenértékeként az alabbi vallalkozési dijra
jogosult:
A vallalkozasi atalanydij Gsszege:

Netté dsszesen: 11.596.408 Ft +AFA
Felek kijelentik, hogy a jelen szerz6dés szerinti épitési kivitelezési tevékenység nem épitési
hat6sagi engedély-koteles, ezért nem tartozik a forditott adozas hatalya ala.
A vallalkozasi dij tartalmazza a jelen szerzédés és mellékleteiben szerepld miiszaki
leirasok figyelembevételével kitbltstt érazott koltségvetésben szerepld bedrazott munka,
kdzbeszerzési dokumentumok szerinti megvaldsitisanak ellenértékét egydsszegl
dtaldnyéaron elszamolva figyelembe véve a vonatkozo jogszabalyi és altalanos szakmai
el6frasokat is. A dijat a Vallalkoz6 a feladat és a mUszaki tartalom *, valamint az épitési
helyszin ismeretében hatdrozta meg és fogadta el a megrendelést. Vallalkozd kijelenti,
hogy a vallaldsa a targyban meghatarozott feladatokra teljes kérii, és tartalmaz minden
olyan munkét, kézvetett és kozvetlen koltséget, amely a targyban szerepld feladatok
komplett megvalositdsahoz sziikséges (fiiggetleniil att6l, hogy a jelen szerz6désben, illetve
mellékleteiben  esetleg nem, vagy rOviditetten  szerepel, illetve  nincs
részletezve). Vallalkozé tudomasul veszi, hogy ha ajanlattétel soréan elmulasztotta az épitési
teriilet megismerését, arra utolag nem hivatkozhat, hogy az épitési teriilet valamely
koriilményével nem volt tisztdban az ajanlata benyujtasakor.
A Vdllalkozo a vallalkozasi dijon kiviil a szerzodés teljesitése soran a Megrendeld felé
semmilyen mas jogcimen nem jogosult kéitséget elszamolni .
A szerzbdésben meghatdrozott munkanak a miiszaki dokumentumokitdl részben eltérd
tartalommal vald elvégzese esetén sem térhetnek at a Felek a tételes elszamolasra. A
koltségvetésbodl hianyzé de a miiszaki leirdsokban , fethivasban szerepld tobbletmunka
elszamolasdra a Vallalkozd nem jogosult. Az esetleges tervmodositasbol adddo, vagy
miiszaki sziikségességbdl felmeriilé pdtmunkakat és elére nem latott tobbletmunkakat (a
tovabbiakban egyiittesen: pétlolagos munkak) a Véllalkozo kizardlag abban az esetben
végezheti el, ha azt a Megrendeld irdsban megrendeli, és ha fennallnak a Kbt. vonatkoz6
feltételei. A Vallalkozd viseli az anyagirak, munkadijak, oradijak, gépbérleti dijak
emelkedésébo] eredd tizleti kockdzatot, az abbdl eredd dijemelkedést nem harithatja a
Megrendelére.
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3) Fizetési feltételek:

A beruhdzas 85% tamogatasbol és 15 % oner6bdl valdésul meg utdéfinanszirozéssal. A
timogatasi  okirat  iktatészama: BMOFT/5-20/2019. Tamogaté szervezet:
Beliigyminisztérium. Vallalkozo eldleget nem igényelhet a beruhdzis idétartamara
tekintettel. Vallalkozd a teljesités utén, teljesitési igazolas alapjan 1 db végszamla
benyujtasara jogosult tekintettel arra, hogy a beruhéazas értéke nem éri el a netté Stvenmillio
forintot, Megrendeldé igy a 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdésében
rOgzitettek szerint nem kételes részszamlazast biztositani.

Szamlabenytjtas:

- végszamla 100%-os késziiltségnél a miszaki 4tadds-atvételi eljards jegyzokonyvben
igazolt sikeres lezarasat kdvetéen, Megrendeld miszaki ellenére altal kiadott, a hiba és
hianymentes teljesitést igazold teljesitésigazolas kidllitdsa utan, mértéke a nettd
vallalkozasi dij 100%-a. '

Amennyiben van el nem szamolhatd munka a projektben, Vallalkoz6 a végszamlat olyan
szémiarésiietezﬁvel kételes ellatni, melyben egyértelmilen kimutatisra és elkiilonitésre
keriil az elszamolhaté és nem elszamolhaté munkadkhoz kapcsolddé ellenérték (adott
esetben).

A teljesitésigazolas tekintetében a Kbt. 135. § (1) bekezdése az iranyadd. Megrendeld
alkalmazza a Kbt. 135. § (2) bekezdéset.

Az igazolt teljesités ellenszolgaltatasanak kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése
szerinti 30 napos fizetési hataridovel torténik, banki atutalassal Amennyiben Vallalkozé a
teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétd] eltérden a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. és 32/B. §-a alkalmazando a kifizetés sordn. A
szerzOdésben meghatarozott fizetési hataridd kezd6 napja az a nap, amelyen a szamla
valamennyi melléklete a Megrendeld részére atadasra keriilt. Az elszamolas , szamlazas és
a kifizetés pénzneme forint (HUF).

A fizetési feltetelek kapesan iranyado tovabbi jogszabalyok:

- Az adb6zas rendjérdl sz6lo 2017. évi CL. torvény,

A Villalkozd az altala kiallitott szamlat harom példényban a Megrendeld képviseldjének
kiildi meg (adja at) vagy a papir alapt szamla helyett Megrendel6 koteles fogadni és -
feldolgozni az olyan elektronikus szamldkat, amelyek megfelelnek a vonatkozé eurdpai
szabvanynak (EN 16931-1:2017), valamint az e szabvényhoz az Eurdpai Unié Hivatalos
Lapjaban kozzétett szintaxislistanak. A Véllalkozd altal kiallitott szamlat a Megrendeld
ezzel felhatalmazott képviseldje — a Vallalkozo teljesitésének jelen szerzédésnek megfeleld
miiszaki tartalom és a vonatkozé jogszabalyi-hatdségi el6irdsoknak vald megfelelése esetén
— leigazolja.

Villalt teljesitési hataridék:
Az Bpitési munkateriilettel érintett ingatlanok helyrajzi szama: Pusztaszabolcs

Kossuth Lajos utca 500 hrsz.

Az Fpitési munkateriilet dtaddsanak idépontja: a szerz6dés hatilyba lépését kovetd 10
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napon beliil. Epitési teriilet csak egyben vehetd 4t a munkavégzéssel érintett valamennyi
teriiletre vonatkozdan. Az Epitési naplé megnyitisa a munkateriilet atadasakor térténik.

A munkaterlilet szerzédés szerinti 4taddsa esetén a szerzddés targyat képezdé munka
teljesitési hatarideje: a szerzddés hatalyba Iépéséts] szdmitott 120 naptari nap.
Megrendel§ elteljesitést elfogad.

A hatéridét csak megalapozott és Megrendel6 altal elismert akadalyoztatas, vagy elrendelt
pbtmunka mdbdosithatja, mely esetekben a Kbt. szerzOdésmoddositasra vonatkozo
rendelkezései az iranyaddak. '

Az atadas-atvételi eljaras javasolt iddpontjardl Véllalkozd legalabb 5 munkanappal koteles
Megrendeldt értesiteni készre jelentés formdjaban, Megrendelé koteles Vallalkozd
végatadasat megel6zd készre jelentése alapjdn az &tadds-atvétel idGpontjat kitlizni,

figyelemmel a Kbt. 135. § (2) bekezdésében foglaltakra is. A Vallalkozo kbteles a végatadés -

esetén a szilkséges hatdsagok kiértesitését elvégezni, és ott megjelenni, Hataridében teljesit
a Vallalkozd, ha az atadés-atvétel a jelen pontban eléirt teljesitési hataridén beliil
megkezdddik. A miiszaki atadas-atvételi eljards a Ptk. szabdlyai szerint torténik,
idétartama maximum 10 nap.

Szerzddéses biztositékok:

Késedelmi kdtbér:

A jelen szerzbdésben meghatarozott kotbérterhes teljesitési véghataridd késedelmes
teljesitése esetén a Vallalkozdt minden késedelmes nap utan a teljes nettd vallalkozasi
dijara vetitett naptéri naponkénti 1 % kétbér terheli. A késedelmi kStbér abban az esetben
érvényesithetd, ha a Vallalkozo olyan okbdl esik késedelembe, amelyért felelés. A
késedelmi kotbér maximalis mértéke a nettd véllalasi dij 30 %-a. Amennyiben a
késedelmes napok szama a véghataridé tekintetében eléri a 30 napot vagy az alkalmazott
késedelmi k6tbér napi tételeinek szdma eléri Ssszesen a 30 napi tételt , azaz a késedelmi
kotbér Osszege eléri a maximalis értéket, Megrendel6 jogosult a szerz6dést rendkiviili
felmondassal megsziintetni és meghiusulasi kotbért érvényesiteni anélkiil, hogy
érdekmuléasat bizonyitania kellene . Ebben az esetben a teljesitést olyan okbdl kell
meghitsultnak tekinteni, amelyért a Vallalkozo felelds, és Vallalkozd meghitsulasi kitbér
fizetésére koteles. Ezen esetben a meghitsulasi kétbér mellett késedelmi kotbér nem kertil
érvényesitésre. Ha Megrendel6 ugy doént, hogy nem €l a targyi szerzddés 4.pontjaban
foglalt felmondés jogaval, a Vallalkozé kételes az e pontban rogzitett 30 naptari napos
késedelmen tuli napokra is késedelmi kotbért fizetni mindaddig, amig nem teljesit, vagy a
szerzédést fel nem mondja a Megrendelé. Amennyiben Vallalkozé késedelmes teljesitése
vagy nem teljesitése miatt Megrendelé a rd irdnyadd hataridében nem tud a tAmogatassal
elszamolni és amiatt a tAmogatési Osszeget elveszti, azt olyan anyagi karként jelli meg
Megrendeld, melynek megtéritését Vallalkozotol kovetelheti. Megrendelé, hibas
teljesités esetén a hiba bejelentésétdl a hiba Megrendel6 altal elismert kijavitdsanak
id6pontjaig késedelmi kitbér alkalmazaséra a jogosult, a Véllalkozét minden késedelmes
nap utan a teljes nettd vallalkozasi dijéra vetitett naptari naponkénti 1 % kétbér terheli. A
Viallalkozé hibasan teljesit, ha a szolgéltatott dolog, illetve az &ltala végzett munkak
mindsége nem felel meg a teljesitéskor a jogszabdlyokban €s e szerzédésben meghatarozott
tulajdonsagoknak és rendeltetési célnak, vagy ha a szolgaltatott dologban a teljesitéskor
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nincsenek meg a jogszabalyokban és a szerzOdésben meghatirozott tulajdonsagok,
tovabbd, ha a teljesités sordn nem tartja be valamely, e szerzédésben vallalt, vagy
jogszabalyban foglalt kotelezettségét. A hibas teljesités miatt a hiba kijavitisanak
id6tartamara alkalmazott, és a véghatiridé tekintetében a késedelmes teljesités miatt
alkalmazott késedelmi kétbér napi tételei dsszeadddnak és ha egyiittesen elérik a 30 napi
tételt Megrendelé jogosult a szerzddést rendkiviili felmondéssal megsziintetni és
meghiusuldsi kotbért érvényesiteni anélkiil, hogy érdekmiilasat bizonyitania kellene.

Meghiusulasi kotber:

Ha a teljesités olyan okbol, melyért Vallalkozé felelés meghitsul, Vallalkozé a teljes netté
véllalkozasi dij 30 %-énak megfelel6é meghitsulasi kothér fizetésére kbteles.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy Vallalkozd kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a
kétbéren feliili kartéritési kitelezettségét. Megrendeld szamara kar lchet kifejezetten de
nem kizarolag, ha a Vallalkozd késedelme miatt a Megrendeld a tAmogatas Gsszegével
hatariddben nem tud elszamolni amely pénziigyi forrisvesztést eredményezhet. A
Vallalkoz6 kizarélagosan felelés minden olyan kérért, melyet alkalmazottai, alvallalkozoi,
vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendelonek, az épittetének, mas alvallalkozoknak,
illetve harmadik személynek okoztak. Vallalkozé az altala okozott kéarokat koteles
kézvetleniil rendezni, illetve a Megrendel8t mentesiteni, minden karigény kévetelés aldl,
amelyek az altala okozott karokkal kapcsolatban meriiitek fel. A Vallalkoz6 kdteles
megfizetni a Megrendelé szdmdra minden olyan birsdgot, hatdsagi dijat, egyéb koltséget,
amelyet a Megrendelére a Villalkozonak, illetve alvallalkozdjanak, szub-
alvallalkozdjénak (alvdilalkozé alvallalkozoja) , egyéb teljesitési segédjének magatartasa,
vagy mulasztisa miatt szabtak ki.

Megrendel a Kbt. 135. § (6) bekezdés szerint jogosult a kothérkdvetelését az altala a
Vaillalkozdénak fizetendd 6sszegbe beszdmitani, Ggy hogy a kitbér §sszege levonasra kertil
a végszamlibol. Amennyiben Megrendelének Villalkoz6 nem teljesitése kovetkeztében
nem keletkezik ellenérték-fizetési kitelezettsége, igy Megrendeld Kotbér Ertesitt kiildhet
a Vallalkozonak, aki annak kézhezvételét6l szamitott 8 napon beliil kételes a kotbért
Megrendel6 részére kifizetni.

Jotdlldsi biztositék:
A Vallalkozo a Szerzddés alapjan a jotallas korébe tartozd kotelezettsegei teljesitésének
biztositasara nem koteles jotallasi biztositékot nynjtani.

Fizetés késedelme: ‘

Amennyiben a Megrendeld a fizetési kotelezettségének teljesitésével késedelembe esik,
ugy akésedelembe esés idopontjatél kezdédben a fizetési kbtelezettség teljesitéséig terjedd
id6szakra koteles a Vallalkozonak — az 6t megilletd dijazason feliil - a 2013. évi V. tv.
6:155. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatirozott mértékii késedelmi kamatot €s a behajtasi
kéltségatalanyt is megfizetni.

Jotallas:
A jotallas idétartama: min 24 hénap +36 honap.
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A jotallasi id6szak kezdetét a sikeres miiszaki atadéas-atvételi eljarast kdvetéen kiadott
teljesitési igazolas keltétdl kell szamitani. '
Jotallasi kotelezettsége alapjan Vallalkozo a kifogas kézhezvételétdl szamitott 8 napon
beliil, a létesitmény biztonsagat érinté hiba esetén haladéktalanul kételes a helyszinen
hibavizsgalatot tartani € a hiba megsziintetése/karelharitds érdekében sziikséges
intézkedéseket a miszakilag indokolt legrévidebb idén belill megkezdeni és maximum a
kifogas kézhezvételétd] szamitott 20 napon beliil befejezni.

Amennyiben Villalkozd a jotallasi idészak alatt a jotéllasi kotelezettségeit nem, nem
megfelelden -vagy nem hatérid6re teljesiti, Megrendel6 jogosult a munkit mds
véllalkozdval elvégeztetni, és felmeriilt kdltségeit a Vallalkozdval szemben érvényesiteni,
aki azt az erre vonatkozd felszdlitds kézhezvételérdl szamitott 8 napon belill banki
atutalassal koteles megtériteni.

A jotallasi idGszak vége elott felek helyszini bejarast tartanak, megallapitasaikat
jegyz6kdnyvben rogzitik. A Véllalkozo jotallasi kotelezettsége nem 4ll be, ha a hiba
rendeltetésellenes vagy szakszerlitlen haszndlat, szdndékos rongalas, vagy erdszakos
behatas, rendkiviili id6jarasi korlilményekbdl szarmazo elemi kar miatt kdvetkezett be.

Epitési-szerelési biztositas

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan a vallalkozasi szerz6dés megkotéséig

koteles Vallalkozo - sajat felelosségének korlatozasa nélkiil - legalabb 10.000.000,- Ft/év

és 2.000.000 Ftkar mértékii éEpitési-szerelési biztositast (CAR vagyon- ¢és
feleldsségbiztositast) kétni az alabbiak szerint:

- az épitési beruhazas targyanak egészére, a kivitelezéséhez és a hibak kijavitasdhoz
szilkséges anyagokra potlasi értéken,

- a biztositott kéareseményekre és az azokkal kapcsolatban felmeriilé poétlolagos
koltségekre, ide értve a szakértdi dijakat, a beruhézés barmely részének bontdsi és
elszallitasi koltségeit, tovabba barmely romeltakaritasi koltséget is,

- a jotallasi idoszakban felfedezett olyan karokra, amelyek oka a jotéllasi id6szak
kezdete el6tt keletkezett,

- a munkateriileten taldlhaté épitbanyagra, segédanyagra pétlasi értéken, berendezésre
miuszaki avult értéken,

- a biztositok szabalyzataiban el6irt feltételek szerint a szerzddés szerinti feladatok
teljesitésével Osszefuggésben harmadik személyeknek, killéngsen a kornyezd
¢piiletekben, utakban okozott vagyoni karra,

- a keresztfelel6sségre (hogy a biztositasi kdtvény mind a Vallalkozd, mind pedig a
Megrendeld, mint kiilén biztositottak részére fedezetet nytjtson),

- aVillalkozé vagy az alvéallalkozdk munkavéllaldin kiviil barmely, a munkateriileten
tartozkodd személy haldla, vagy sériilése.

A Villalkozé kdteles a fenti pont szerinti biztositasra vonatkozé biztositoi fedezetigazolast

vagy annak mdsolatat legkésobb a szerz6dés megkotéséig a Megrendeld részére dtadni,

igazolva a biztositas Megrendelére és beruhézasra valo kiterjesztettségét is A Villalkozé
koteles az épitési-szerelési biztositast (vagyon- és feleldsségbiztositas) a jotallasi idoszak
végéig fenntartani.
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Amennyiben a Véllalkozé elmulasztja legkésébb a szerzédéskdtés idépontjara megkdini
(vagy érvényes felelGsségbiztositasat kiterjeszteni) az a szerzOdéskotéstdl vald
visszalépésnek mindsiil, vagy ha a szerzédésben meghatirozott id6n beliil elmulasztja
érvényben tartani a szerz6dés altal eldirt biztositasat Vallalkozo , a Megrendeld jogosult
arra, hogy a nem érvényben tartott biztositas helyett a biztositdst maga megkdsse, a
biztositasi dijakat befizesse. A Megrendel$ ezeket a biztositds megkitésével, érvényben
tartasdval Osszefliggd koltségeket, dijakat jogosult a Viéllalkozd esedékes kifizetésébol
Ievonni a Kbt. 135. § (6) bekezdésével 6sszhangban.

A Vallalkozo koteles a biztositdkat és a Megrendel6t értesiteni az épitési beruhazas
megvaldsitisanak modjaban, mértékében tortént valtozasokrol, és arrdl gondoskodni, hogy
a biztositas mindenkor 8sszhangban legyenek a szerzodés feltételeivel. A Vallalkozé a
Megrendelé részére a biztositas fenntartasat idészakonként a biztositasi dfj megfizetésére
vonatkozd a biztositd 4ltal kiallitott dijrendezettséget igazold biztositasi fedezetigazolas
masolatanak bemutatasaval is igazolni kételes, a Megrendel6 ez irdnyt felszélitasa esetén.
Amennyiben biztositasi esemény (olyan halaleset, sériilés, vagyoni kér, vagy veszteség)
kovetkezik be, a Vallalkozd errdl a biztositot, a Megrendeldt haladéktalanul tdjékoztatni
koteles, tovabba a Szerz6dés elbirasain til is koteles megtenni mindent a biztositéval
szembeni igények érvényesitése érdekében.

A Vallalkozo koteles folyamatosan tdjékoztatni a Megrendel6t a biztositéval szembeni
igényérvényesitési folyamata soran torténtekrdl, a dokumentumok mésolati példanyanak
megkiildése mellett. A biztositisi szerz6dés megléte nem mentesiti Vallalkozét a biztositas
terhére nem rendezhetd kérok megtéritési kitelezettsége alol.

A szerz6dé felek helyszini képviseldi:

A megrendel6-miszaki ellendre, egyben a miiszaki teljesités igazoloja:

Cég név: Goralszky Norbert ev.

Cim: 2490 Pusztaszabolcs, Vasut utca 1.

Goralszky Norbert miiszaki ellenér

Tel: +3630/954 5015

Névjegyzéki nyilvantartisi szama: ME-KE, ME-VZ 07-01213, 07-50269

Vallalkoz6 helyszini képvisel6je:

Neve: Zentai Gergely

Telefon szama: +36303700715

Felel6s miiszaki vezetd neve, cime: Zentai Gergely

Telefon szama: +36303700715

E-mail: gergely.zentai@strabag.com

Felelds miiszaki vezetd névjegyzéki nyilvantartsi szama: MV-KE/A/07-51605

Teljesités

A Villalkozo a kivitelezés teljes idétartama alatt koteles elektronikus épitési naplét
vezetni, az épitdipari kivitelezési tevékenységrol sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
szerint, amennyiben azt a rendelet eléirja . A jelen szerzOdésbdl eredé teljesitési
kotelezettséget koteles teljesiteni a Vallalkozd vagy a nem természetes személy
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alvallalkozé jogutddja, ha ezek valamelyike, mint gazdasagi tarsasag atalakul vagy a
szervezet jogutddlassal megsziinik.

A Viéllalkozé a kivitelezés soran a miszaki el6éirdsoknak megfelelé anyagokat kételes
beépiteni. A kivitelezés sordn a beépitett anyagok és szerkezetek létrehozasanal és a
megfeleldség igazoldsa sordn az épitett kérnyezet alakitasardl és védelmérdl szolo 1997.
évi LXXVIIL tv. 41. §-4nak (1) és {2) bekezdései, az orszagos telepiilésrendezési és épitési
kivetelményekrol szl 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, az épitési termék épitménybe
t6rténd betervezésének és beépitésének, ennek sordn a teljesitmény igazoldsinak részletes
szabélyairél sz616 275/2013. (VIL.16.) Korm. rendelet, és az épitésiigyi és az épitéstiggyel
Osszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekr8l szol6 266/2013 (VIL11.) Korm. rendelet
eldirasait be kell tartani. -

A teljesités akkor hibatlan, ha a jelen szerzédésben foglalt feladat elvégzését a Véllalkozd
hatarid6re elvégezte, a Megrendeld képviseldie a feladat elvégzését leigazolta. Vallalkozo
a szerzOdéses feladat teljesitésével kapcsolatos valamennyi észrevételét kdzvetleniil a
Megrendeld altal megbizott miiszaki ellenornek jelenti; kivételt képez az olyan eseményrl
vagy cselekményrdl vald jelentéstétel, amelynél halaszthatatlan intézkedés sziikséges.

A Villalkozo koteles éllandé helyszini képviseldje altal biztositani a sziikséges
szakfeliigyeletet €s szakmai irdnyitast, a felelos miiszaki vezetést.

Villalkozo kijelenti, hogy rendelkezik / nem rendelkezik * (egyik tirlends ajdnlattevd
ajanlata alapjan) a teljesitésbe bevonni kivant legalabb 1 6 olyan szakemberrel, aki
utfelujitds vagy azt is magaban foglald épitési projekt kivitelezése targyld beruhazas
kivitelezési munkélatainak irdnyitdsdban szerzett tapasztalattal rendelkezik. A
gyakorlatkeént bemutatott és elfogadott projektek darabszama: 5 db. A szakember neve:
Zentai Gergely

Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a Villalkoz6 szdméra a munkavégzéshez esetlegesen
szitkséges elektromos energia-, és vizvételezési lehetOséget sajat koltségén biztositja.
Eltakarasra kerlild munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozd az épitési naploban
kotelesa Megrendelﬁt az eltakaras idépontjardl értesiteni, a tényleges munka el6tt legalabb
6t nappal, annak érdekében, hogy a Megrendeld az eltakarasra keriilé munkarész
megfeleldségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozo elmulasztja, akkor a
Megrendel$ kérésére sajat koltségén kell a visszabontast és az azt kévetd helyreéllitasat
elkésziteni, akkor is, ha az eltakarasra keriilé munkarész megfelelé minéségben késziilt el.
Vallalkozé sajat maga koételes gondoskodni minden eszkzének, berendezésének,
jarmiivének, helyszinre beszallitott alapanyagoknak az éllag és-, vagyonmegbvasarol.
Megrendeld mindennemii felelosséget kizar az ezen targyakban bekévetkezett karért,
Vallalkozé a jelen Szerzodés aldirdsaval kijelenti, hogy épitbipari kivitelezési
tevékenységet az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl szold 1997, évi LXXVIIL
torvény (a tovibbiakban: Etv)) 39. és 39/A. §-dban meghatarozottak szerint folytatja.
Villalkozd a jelen Vallalkozasi SzerzOdés aldirasaval kijelenti tovabbd, hogy a jelen
Viéllalkozasi Szerzddés teljesitése soran épitdipari kivitelezési tevékenységet kizardlag
olyan Gazdasagi Szerepl6 végez, amely Gazdasagi Szerepld megfelel az Etv. 39. § (3) vagy
(4) bekezdése szerinti kdvetelményeknek.
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10) Miiszaki dtadas-atvétel

Az atadas-atvételi eljaras megkezdésének legkésobbi iddpontja a 4. pont szerinti kivitelezési
hatéridé utolsé napja.

Amennyiben Villalkozé irasbeli értesitésére (készre jelentés) a Megrendel a szerz6désben
az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridot kovetd tizendt napon beliil
nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerz6désben - a Ptk. 6:247.
§ (2) bekezdésére figyelemmel - meghatarozott hataridoben nem fejezi be, a Véllalkozd
kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni. a Kbt.135.§ (2) bekezdésével §sszhangban .

A miiszaki atadés-atvételi eljaras megkezdésének feltétele a kivitelezés sordn esetlegesen
okozott kérok helyreallitésa.

Megrendel$ a Viéllalkozé 4ltal megjelolit idépontra kitiizott dtadas-atveteli eljards soran
megvizsgalja az elkésziilt épitdipari kivitelezési tevékenységet €s a szerzOdésben foglaltak
teljesiilését. : _
Ha a Megrendeld a hib&k, hidnyok, hidnyossdgok kijavitdsat kéri, az 4tadéas-atvételi
jegyzbkonyvnek tartalmaznia kell a kijavitas hataridejét és a kijavitasért és az atvételért
felelés személy megnevezését. Ha hidnypotldsi jegyzokonyv vagy hibajegyzék is késziil,
akkor azt a Véllalkoz6 kivitelezonek ala kell irnia.

A Villalkoz6 az elkésziilt 1étesitményt a miiszaki dtadds- atvételi eljaras keretében adja 4t a
Megrendelének, Az atadds — 4tvételi eljéras iddpontjdban a Vallalkozo kdételes atadni a
Megrendel$ részére, jogszabély altal meghatdrozott, a beépitett anyagok megfeleléségi
igazolasait (pl: garancialeveleket, miiszaki tanusité bizonyitvanyokat, stb.), valamint az
atadasi dokumentdciot , ,,D terv’-et, ezeken belill kivitelez6i nyilatkozat(ok)at az
épitdipan kivitelezési tevékenységrol sz6ld 19172009, (IX. 15.) Korm. rendelet 14, §-ban
foglaltak szerint; megvalosuldsi tervet, az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl szdld
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 14. § a) és e€) pontjdban foglaltaknak megfeleléen
(6sszes terv, mileirds, melyet felelos mszaki vezeté aldirt, régzitve a terven, hogy
valtozatlan vagy javitott formaban lett-e megvalositva, beépitett anyagok és szerkezetek
mindségi megfeleloségét igazold dokumentumokat, az elvégzett munka megfelelségét, és
rendeltetésszerli haszndlatra vald alkalmassdgat igazold egyéb dokumentumokat a
sziikséges egyéb jegyzOkonyveket, ,kivitelez6i” iratokat (lerakohelyi dijrol, hulladék
atvételi jegy stb.). A miiszaki atadas- atvételi eljaras maximum idétartama 10 nap, els6
nap az eljaras megkezdésének a napja. Megrendeld koteles a Kbt. 142. § (1) és (5)-(6)
bekezdései szerinti dokumentalasi, ellenérzési és bejelentési kotelezetiségeinek eleget
tenni. A szerz8dés teljesitése soran a Kbt. 135-136. §-ig terjed6 rendelkezések
értelemszertien irdnyaddk.

11) A szerzddés megsziintetése

A szerzddésben foglalt kitelezettségek stlyos megszegese esetén — amennylben szerz6dé
felek a szerzOdésszegés megitélésének tekintetében targyalasos uton nem tudnak
megegyezni, a sérelmet szenvedd fél jogosult — kartéritési igényének fenntartasa mellett —
a szerzbédést irdsban azonnali hatéllyal felmondani.

A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan Megrendeld a szerzddést felmondhatja, vagy - a Ptk.-
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ban foglaltak szerint - a szerzédéstol elalihat, ha:
a) feltétlentil sziikséges a szerzodés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan 4j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
b) a Vallalkozo6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az Vallalkozd
személyeben érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak; vagy
¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a koézbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegesi eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birosiga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unid jogabol eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, €s a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.
Megrendeld jogosult a szerz6déstdl eléllni, ha a Vallalkozd ellen a szerz6déskotést
kovetden felszdmolasi, végelszamolasi, hivatalbél torlési, illetve egyéb, a megsziintetésére
irAnyul$ eljaras indul.
Megrendeld kételes a szerzddést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl
eldllni, ha a szerzdédés megkotését kovetben jut tudomasira, hogy a szerzddd fél
tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zéarni
a kozbeszerzési eljarasbol.
A Villalkozb képviselje - az allamhdaztartasrdl sz6l6é 2011. évi CXCV. térvény 41. § (6)
bekezdése, valamint az allamhaztartdsrdl szold térvény végrehajtasardl szold 368/2011.
(XIL. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapjan - nyilatkozik arrdl, hogy a Vallalkozé
atlathato szervezetnek mindsiil. A Vallalkozo képviseldje kételes haladéktalanul
tajékoztatni a Megrendel6t, ha az 4tlathatd szervezetre vonatkozé feltételeknek a Vallalkozo
mar nem felel meg. A Vallalkozé tudomassal bir arrél, hogy az atiathatd szervezetre
vonatkoz6 valétlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzddést, igy a jelen
szerzodést is, a Megrendeld felmondja vagy - ha a szerz6dés teljesitésére még nem kertilt
sor - a szerzddéstol elall.
Megrendelé jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha szilkséges olyan
hataridével, amely lehetdévé teszi, hogy a szerzOdéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontJ dban
meghatarozott feltétel;
b) a Véllalkozd kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont_]aban
meghatarozott feltetel

12) A szerz6dés teljesitésére és az alvallalkozd(k) bevondsara a Kbt. 138.§-a vonatkozik.
13) A Vallalkoz6 az altala végzett munka teljesitése soran teljes kort kartéritési feleldsséggel

tartozik a Megrendel6vel szemben mindazon kérok tekintetében, melyek neki felréhatéan
keletkeztek. Az alvallalkozé(k)kal csak a Véllalkozé all jogviszonyban és tevékenységiikért
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kizardlagosan a Véllalkozo a felelés. A Vallalkozé a jogosan igénybe vett alvéllalkoz6(i)ért
Ugy felel, mintha a feladatot maga latta volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig
felels minden olyan kérért is, amely anélkiil nem kévetkezett volna be.

14) Vallalkozé személye kizardlag a Kbt. 139. § -ban eldirt esetekben véltozhat meg.

15)Ha béarmelyik fél ugy véli, hogy vis maior kovetkezett be, s ez akaddlyozza a
kotelezettségeinek végrehajtasiban, azonnal kiteles irasban (elsdsorban faxon) értesiteni a
masik felet, s k6z0lni vele az esemény korilményeit, okat és feltehetéen vérhato
idétartamat. Abban az esetben, ha mindkét fél altal elismerten vis maior kovetkezett be,
Felek jelen szerzodést modosithatjak a Kbt. 141. §-aban foglaltak figyelembe vétele mellett.

16) A szerzédést kizarélag a Kbt. 141. §-dban foglaltak alapjan irasban lehet mddositani. Nem
minésil szerzodésmodositasnak a felek cégjegyzékben nyilvantartott adataiban, igy
kiilondsen a székhelyében, képviselbiben, bankszamlaszaméban bekovetkezé véltozas,
tovabba a szerztdéskotés és teljesités soran eljard szervezet €s a kapesolattartok adataiban
bekovetkezd valtozds. Az emlitett valtozasokrdl az érintett fél a masik felet — az eset
kériilményeits] fiiggben — vagy elézetesen irdsban 10 napos hatdriddvel vagy a valtozas
bekdvetkezését (bejegyzését) kovetd 10 napon beliil kbteles értesiteni.

17) Amennyiben jelen szerz6dés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelenné
vélna, a szerzodés érvényessége egyebekben azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkiil
a felek a szerz6dést nem kototték volna meg.

18) Vallalkozd a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan kételezettséget vallal arra, hogy:

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével sszefliggésben olyan
ko6ltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé adoksteles
jovedelmének cstkkentésére alkaimasak;

b) a szerzodés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamara megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti. A kilfsldi adoéilletéségii Vallalkozd koteles a
szerzbdéshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti
adOhatosagtol a magyar addhatdsag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozdéra vonatkozo
adatokat az orszagok kézotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

19)Ha a szerzdés targyat képezé munka teljesitése egyik félnek sem felrohatd okbdl
lehetetlenné valik, a Megrendeld az addig elkésziilt munkat dtveszi, a felek 30 napon beliil
elszdmolnak egymassal, mely soran a felek felmérik, és jegyz6konyvben rogzitik az igazolt
teljesitményeket, és intézkednek a pénziigyi elszdmolasok el6készitésérol.

20)Megrendelé kijelenti, hogy a szerzbdésben meghatarozott épitdipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik. (az épitbipari kivitelezési
tevékenységrdl szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontja).
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21)A teljesités sordn esetlegesen keletkezG, a szerzbi jogi védelem ald esé alkotason
Megrendeld terlileti korlatozas nélkiili, kizarélagos €s harmadik személynek atadhatd
felhasznaldsi jogot szerez. Jelen szerzédés alapjan Megrendels jogot szerez tovabba az
alkotas atdolgozasara. '

A Vallalkozo altal készitendé miivekkel kapcsolatos szerzo- és egyéb szellemi alkotdsokra
. vonatkozd  felhaszndlasi  jogok megszerzésének koltsége (felhaszndléi  jogok
megszerzésének dija, jogdij) annak az egyes mitvekre vonatkozé kiilén megjeldlése nélkiil
a véllalkoz4si dij része, ezért a vallalkozési dij tartalmazza a szerz6dés keretében elkészitett
minden mii szerzéi vagyoni jogainak a Megrendel6re torténd atruhazdsanak ellenértékét is.
A Megrendeld jogosult arra, hogy az A&truhdzott felhasznaldi jogokkal szabadon
rendelkezzen, azokat egészben vagy részben harmadik személynek tovabbadja, az ilyen
jellegli atruhédzast Vallalkozo jelen szerzddés alairdséval kifejezetten és éltalanos jelleggel
megengedi. .
A Villalkoz6 kijelenti, hogy kizardlagos szerzdje a szellemi termékeknek, amelyek egyéni,
eredeti jellegli, és a sajat szellemi alkotasai. A Véllalkoz6 szavatol azért, hogy azon nem all
fenn harmadik személynek olyan kizérélagos szerzdi vagyoni/felhasznaldsi joga, amely a
Vallalkozo jelen szerzddés szerinti jogszerzését és felhasznilasat korlatozna vagy
akadalyozna.

22) A Vallalkozé az épitési munkakat sajat feleldsségére és veszélyére végzi. Ennek soran
kételes betartani és betartatni a munkavédelmi, foglalkozas egészségiigyi, tizrendészeti,
katasztrofavédelmi eléirasokat, munkajogi szabalyokat. Vallalkozé a kivitelezés soran
keletkezé hulladékok — engedéllyel rendelkezd kezelohdz torténd — elszallitasara
(clszéllittatisara) kotelezett szervezetkén a STRABAG Altalanos Epité Kft-t nevezi meg.
Vallalkozé indokolt esetben jogosult erre a célra mas szervezetet igénybe venni, ezt kiteles
az indok megjeltlésével elézetesen irdsban bejelentenie a Megrendeldnek.

23) A Felek ezen okirat alairdsaval egybehangzdan kijelentik azt, hogy a jelen szerz6désbol
eredd szerz6déses jogviszonyukbol keletkezé vitajuk rendezésére nem vesznek igénybe
medidtori kézremiikodést. Jelen szerzddéssel és annak tartalmaval, valamint a konkrét
munkdval és a munkavégzés soran bekovetkezd eseményekkel kapcsolatos vitds
kérdéseiket Felek megprobaljdk békés dton,. egymads kozott rendezni. Ennek
eredménytelensége esetén felmeriilé miiszaki ar- és egyéb vita tekintetében szerz6d6 felek
alavetik magukat a Megrendeld székhelye szerinti JarasbirOsig, vagy a jogszabalyban
meghatarozott értékli ligyekben a Megrendeld  székhelye szerinti Torvényszék

* illetékességeének.

24) Szerz6do felek magukra nézve kotelezonek fogadjak el, hogy a Kbt. €s az dllamhaztartasrol

sz6l6. 2011. évi CXCV torvény (a tovabbiakban: Aht.) szerint illetékes ellendrzd

- szervezetek feladat-€s hataskoriiknek megfelelden a kozbeszerzési eljarasokat €s az azok

alapjan megkotott szerzOdések teljesitését rendszeresen ellenérizhetik, és hogy résziikre a

jogszabaly szerinti informécié megadasa lizleti titokra valé hivatkozéassal nem tagadhaté
meg.
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25) A jelen szerzodésben nem rendezett kérdésekben a felek jogviszonya tekintetében a 2013.
évi V. torvény a Polgari Torvénykonyvrdl, valamint az épitdipari kivitelezési
tevékenységrol sz616 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, tovabba a kozbeszerzésekrol szo16
2015. évi CXLIIL tv. és egyéb vonatkozo hatilyos jogszabalyok rendelkezései az
iranyadok.

26) A jelen szerzddés alapjat képezik az alabbiakban nevesitett, kozbeszerzési eljaras soran
keletkezett dokumentumok, azok fizikai csatolasa nélkiil is, igy kiilondsen:

- az ajanlattételi felhivas

- tovabbi kozbeszerzési dokumentumok
- a kiegészit6 tajékoztatas (adott esetben)
- a Vallalkozo ajanlata

27) Jelen szerzddés 4 (négy) db egymaéssal sz6 szerint megegyez6 példanyban késziilt, melyet
a Felek — ideértve a szerzddés elvalaszthatatlan részét képezdé mellékleteit is — elolvasas €s
értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagyodlag irtdk ald. A
szerz6dés 3 (harom) db eredeti példanya a Megrendel6t és 1 (egy) db eredeti példanya pedig
a Vallalkoz6t illeti meg.

28) Jelen szerzddés hatéalyba lépése: Jelen szerzddés az aldirasa napjan hatalyba 1ép.

Pz LTHSZt)mﬁzozL P24

............ 9 eteeecsssssassatsnsss st

Villalkozé
Strabag Altaldnos Epit6 Kft:
képviseli: Simonné Zsuffa Erzsébet polgarmester képviseli:Forhécz Gabor féépitésvezetd és

Simsonné Herczeg I1diké gazdasagi vezeto

Katelezetlseg valialast penzigyileg elienjegyzem.
) 4
Pusztaszaboics, 20,44, - O &1

Lol
Mellékletek: alairas
- Nyilatkozat teljesitésbe bevonni kivant alvéallalkozokrol
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1. szamu melléklet

NYILATKOZAT A TELJESITESBE BEVONNI KiVANT ALVALLALKOZOKROL

Alulirott Forhécz Gabor féépitésvezetd és Saimsonné Herczeg Ildiké gazdasagi vezetd
mint a Strabag Altaldnos Epit6 Kft., (székhely: 1117 Budapest, Gabor Dénes utca 2.)
cégjegyzésre jogosult képviseldje nyilatkozom, hogy a ,,Kossuth utca felijitasa” targya
kozbeszerzési eljardseredményeként 1étrejott Vallalkozasi Szerz6dés teljesitése soran bevonni
kivant alvallalkozok a szerz6dés alairdsakor még nem ismertek, azok megjeldlése a teljesitést
megelozden kerlilnek bejelentésre.

Nyilatkozom tovabba, hogy szerz6dés teljesités¢hez olyan alvallalkozo kerill bevonasra, mely ¢
nem all az ajanlattételi felhivasban megjeldlt kizar6 okok hatélya alatt.

\gllalkoz()

Strabag Altalinos Epité Kft. {
képviseli: Simonné Zsuffa Erzsébet polgarmester képviseli: Forhécz Gabor féépitésvezeto és
Simsonné Herczeg Ildiké gazdasagi vezeto
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